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Opći uvjeti

Predmet troškovnika je sanacija i rekonstrukcija obodnog kamenog zida cintora uz građevinu crkve u Svetom Iliji, na k.č.br.72 k.o. Ilija.

Zid vidne širine u kruni 60 cm, visine 70 do 320 cm, ukupna dužina predmetnog zida do 125 metara. Kompletna nosiva i pokrovna

struktura zida je izrađena od kamena VINICIT-a, zidan sa vapnenim mortovima. Zid je pokriven kontinuiranom betonskom dvostrešnom

pločom debljine 7 do 10 cm. .Postojeći zid je u dosta lošem stanju uz Školsku ulicu, pa je potrebna sanacija u cca 50% dužine te

rekonstrukcija u 40% dužine. Kod dijela zida koji se rekonstruira, planira se je kompletna razgradnja zida sa pažljivim čišćenjem i

sortiranjem korisnog kamena za pnovnu ugradnju. Osnovna nosiva konstrukcija zida planira se armirani beton obostrano obložen

kamenom od postojećeg zida. Pokrov rekonstruiranog zida planiran je sa kontinuiranom betonskom dvostrešnom kapom.

Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje

svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku te prema hrvatskim

normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove

zaštite, izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže

skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje

električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta kao i permanentni te završno čišćenje radnog prostora i

zapisnička predaja  ugrađene stolarije i očiščenog radnog prostora.

Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno

otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju izvođač je dužan upozoriti projektanta, odnosno nadzornog

inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom

iz troškovnika odnosno nacrta.  
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r.br. kratki opis troškovničke stavke jed. mj. količina cijena iznos

I Pripremni radovi i razgrađivanje

1 Provedba mjera zaštite na radu, te osiguranje gradilišta prije

početka i u toku izvođenja radova postavom prometnih

znakova, te rampi i svjetlosnih signala noću, izrada elaborata

za privremenu regulaciju promerta, iskijučivo i ishođenje

potrebnih dozvola. kompl 1,00 0,00

2 Vađenje postojećih opločnika u sektoru nogostupa te

deponiranje za ponovnu ugradnju. m2 36,00 0,00

3 Rušenje oštećene betonske linijske kape zida, širine do 70 i

debljine 8-10 cm. Planirano rušenje do 35 metara dužnih

postojeće kape. Obračun po metru dužnom srušene kape. 
 -poprečno rezanje kape, kapa širine do 70 cm, kom 3,00 0,00

 - rušenje kape m 35,00 0,00

4 Pažljivo parcijalno ručno i strojno rušenje postojećeg zidanog

kamenog zida u sektoru oštećenja istog, sa paralelnim

selektiranjem kamena za ponovnu ugradnju. U cijeni i

deponiranje kamena za ponovnu ugradnju u sektoru

gradilišta, te odvoz ostale šute na deponiju građevinskog

otpada udaljenu do 5 kilometara, uključivo i zbrinjavanje.

Sondaža zidova nije izvršena, pretpostavka je da je

kompletni zid zidan kamenom pješčanikom, kao "vinicit".

Planirano 60% kamena za ponovnu ugradnju.

a)zid uz ulaz

Planirano rušenje do 10 metara dužnih uz ulaz na cintor, zid

širine do 65 cm, visine iznad terena vidljivog presjeka 60 do

80 cm. Planirano rušenje do 40 cm ispod terena,
b)zid radialni -sjeveroistočni ugao cintora

Planirano rušenje do 10 metara dužnih, zid širine 60 do 100

cm. Visina iznad terena vidljivog presjeka sa strane cintora

60 cm, a sa ulične strane do 320  cm.
- rušenje kamenog zida do 2,20 metara od nivoa zaštitne

arm.bet kape, uključivo i potrebno čišćenje kamena za

ponovnu ugradnju m3 34,00 0,00

- pažljiva izvedba iskopa i pokosa postojećeg zemljanog

terena u sektoru radialne sanacije, širine od 80 do 150 cm u

potrebnom sigurnosnom nagibu., ukljućivo i izvedbu

proširenja radnog prostora iza planiranog novog zida.

Obračun po m3 iskopanog materijala sa odvozom na

deponiju udaljenu do 5 km, uključivo i zbrinjavanje. Deponija

ujedno služi i kao privremeno pozajmište. m3 65,00 0,00

- poravnanje terena u sektoru baze zida -priprema za

izvedbu temelja stabilizacijske ukrute. Obračun po m2

planiranog terena. m2 12,00 0,00
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5 Zaštita zasjeka terena od urušavanja izvedbom jednostrane

drvene plošne strukture od drvenih gredica platica, sa

sidrenjem u postojeći teren. Zaštitu terena izvesti u gornjoj

trećini zasjeka u širini od 1,0 metar te prekrivanjem PVC

folijom.. Obračun po metru dužnom izvedene zaštite.
m 10,00 0,00

6 Ručni iskop kanala za drenažnu odvodnju oborinske

procjedne vode. Kanal presjeka 60/90 cm, uključivo i odvoz

viška zemlje na deponiju opisanu pod stavkom 4 ove grupe

radova. Obračun po metru dužnom iskopanog rova i

odveženog viška materijala. m 42,00 0,00

Ukupno: Kn 0,00

II Zemljani radovi

1 Izrada sustava drenažne odvodnje kao kao kanal sa

drenažnom cijevi fi 120 mm. Obračun po metru ugrađene

cijevi. U cijeni uključivo:
- izrada uzdužne kinete u nagibu od 1% od nabijenog

glineno-ilovastog materijala presjeka 60/30 cm,

- dobava i postava čepaste folije postavljene uz kameni zid.

Planirano do 80 m2 folije po metru dužnom,

- dobava i postava perforirane PVC drenažne cijevi fi 120

mm u nagibu,

- dobava i postava drenažnog granuliranog šljunka 16-32

mm, debljina sloja do 25 cm,

 - dobava i postava geotekstila (200gr/m2), širine  60 cm,

- zatrpavanje razlike kanala zemljom od iskopa u potrebnoj

debljini za zaravnanje terena u nivou kao postojeći.
m 42,00 0,00

2 Dovoz sa pozajmišta, nasipavanje i zbijanje u slojevima do

30 cm razlike između potpornog izda i širokog iskopa i to

zemljom od iskopa. Obračun po m3 izvedenog nasipavanja u

zbijenom stanju. m3 23,00 0,00

Ukupno: Kn 0,00

III Betonski i  zidarski radovi
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1 Izvedba rekonstrukcije i sanacije postojećeg potpornog zida

cintora u sektoru ulaza na cintor. Dužina zida do 10 metara.

Rekonstrukcija se izvodi od kombinacije armiranog betona i

kamena pješčanika koji je prije pažljivo demontiran iz

postojećeg zida. Zid izvesti kako slijedi: 
 - poravnanje  u nivou nastavka temeljenja i zidanja zida, m2 7,00 0,00

- izvedba zida paralelno obostranim zidanjem kamenom kao

vanjskom finalno obrađenom oplatom i betoniran betonom C

25/30. Beton po potrebi armirati Sve vidne površine zida plus

20 cm ispod finalno zaravnatog terena obložene kamenom

obraditi u u strukturi kao postojeće vanjske vidne plohe

ziđa.Voditi brigu da se patinasto lice kamena okreće prema

van. m3 7,50 0,00

- završno fugiranje površina zida paropropusnim mortom -

kao epazit ili slično. m2 27,00 0,00

2 Izvedba rekonstrukcije i sanacije postojećeg potpornog zida

cintora u sektoru sjeveroistočnog radialnog ugla cintora. Zid

radialni, dužine do 10 metara. Rekonstrukcija se izvodi od

kombinacije armiranog betona i kamena pješčanika koji je

prije pažljivo demontiran iz prijašnjeg zida. Zid gabaritnih

dimenzija kao postojeći, izvesti kako slijedi: 

2.1 Izrada temelja radialnog potpornog zida. Temelj presjeka

130x40 cm, beton C 25/30, armiran RA fi 12/20 cm, vilice

RA fi8/20 cm, ankeri za zid RA fi 12/20 cm.
 - beton C 25/30 m3 9,00 0,00

 - oplata radialna m2 4,00 0,00

 - armatura kg 850,00 0,00

2.2 Izrada armiranobetonskog radialnog potpronog zida kao

ukrute kamene obloge. Temelj presjeka 1,30x40 cm, radialni

zid promjenljive debljine (50, 40 i 20 cm), Ukupna visina

zidaa do 2,50 metara, vanjsko lice nagnuto prema brijegu

kao postojeći zid. Beton 25/30, armatura prema nacrtu u

prilogu 
 - beton C 25/30 m3 10,80 0,00

 - oplata radialna m2 54,00 0,00

 - armatura kg 1.250,00 0,00

2.3 Obziđivanje kompletnog vidnog dijela betonskog zida

kamenom od postojećeg zida, sa paralelnim sidrenjem istog u 

AB zid sa RA fi 10 mm, 5 kom po m2. Deblija planiranog

obzida do 30 cm. Zadnjih 100 cm zid se obostrano ziđe sa

kamenom, pa je potrebno paralelno zaljevati zidani dio da se

dobije kompaktna kruna. m3 10,80 0,00

2.5 Završno fugiranje površina zida paropropusnim mortom -kao

epazit ili slično. m2 52,00 0,00

3 Izvedba zamjene dijela zida i jediničnog kamenja na

mjestima djelomičnog vremenskog oštećenja postojećeg

zida, uključivo vađenje postojećeg kamena te zamjena

zdravim kamenjem, a sve u strukturi postojećeg ziđa.

Obračun po m3 tako rekonstruiranog zida. m3 4,00 0,00
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4 Izrada armiranobetonske zaštitne linijske kape zida, presjeka

kao postojeća, odnosno: širine do 70 cm, debljine 8 do 11 cm

izvedena dvostrešno. Armatura Q 196. Kapa dilatirana na

svakih 4 metra. Završna obrada kao češka glazura. Obračun

po metru dužnom izvedene linijske kape. m 26,00 0,00

5 Sanacija postojećeg nogostupa:

- poravnanje posteljice i zbijanje iste za postavu betonskih

opločnika, uključivo i dovoz potrtebnog šljunka u sektoru

proširenja nogostupa. Planirano proširenje u radialnom dijelu

zida  do 40 cm. m2 38,00 0,00

- postava postojećih betonskih opločnika na sloj drobljenca

od 2 cm. m2 30,00 0,00

- dobava i postava novih betonskih opločnika kao postojeći

na sloj drobljenca od 2 cm -za proširenje nogostupa u širini

do 40 cm. m2 8,00 0,00

6 dobava materijala i izrada izljevne kolone za drenažnu

odvodnju iza potpornog zida. Cijev UK cijev fi 160 mm,

dužine do 2 metra. kom 2,00 0,00

7 Dobava materijala i izrada revizionog okna kao kaskadno

okno za prihvat drenažne i oborinske odvodnje, izvedene od

betonskih okruglih cijevi fi 60 cm. Okno dubine do 2,0

metara, u dnu obrađena kineta cementnim mortom, poklopac

kao ljevanoželjezna rešetka 50x50 cm ubetonirana u okvir

okna. U cijeni komplet i spajanje drenažnih cijevi na okno kao

i spajanje odvodne cijevi u sektoru dna -sve do potpune

funkcionalnosti. kompl 1,00 0,00

Ukupno: Kn 0,00

REKAPITULACIJA

I Pripremni radovi i razgrađivanje kn 0,00

II Zemljani radovi kn 0,00
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III Betonski i  zidarski radovi kn 0,00

Ukupno: kn 0,00

PDV od 25% kn 0,00

SVEUKUPNO: kn 0,00

U Varaždinu, srpnja 2018.

Ponuđač:

_____________________________
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