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OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Dokumentacija za nadmetanje
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Evidencijski broj nabave:
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A. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1.
Opći podaci

1.1. Podaci o Naručitelju

Općina Sveti Ilija
Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija
MB: 2653834
OIB:10443118219
WEB: www.opcina-sveti-ilija.hr/
Organizacijska jedinica koja provodi postupak javne nabave:

Općina Sveti Ilija
Jedinstveni upravni odjel
za Društveni dom Beletinec
OIB:10443118219
TEL: 042/734-200
FAX: 042/734-256
(dalje u tekstu: Naručitelj)
1.2. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u ovom otvorenom postupku javne nabave imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati podnošenjem cjelokupne ponude za izvođenje radova koje su predmet nadmetanja u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Gospodarski subjekti su fizičke ili pravne osobe ili zajednica tih osoba koje na tržištu nude izvođenje radova i/ili poslova, isporuku robe ili pružanje usluga.

1.3. Vrsta postupka javne nabave

Naručitelj provodi otvoreni postupak javne nabave u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu, a s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

1.4. Elektronička dražba

U ovom postupku se ne provodi elektronička dražba.
1.5. Komunikacija sa zainteresiranim gospodarskim subjektima/ponuditeljima
1.5.1. Služba za kontakt s ponuditeljima

Naziv: Općina Sveti Ilija, Jedinstveni upravni odjel, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija
Ime i prezime: Liljana Jurak
Adresa elektroničke pošte: opcina.sveti.ilija@gmail.com
TEL: 042/734-200
FAX: 042/734-256
1.5.2. Način komunikacije 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se poštanskom pošiljkom, telefaksom, e-mailom, odnosno kombinacijom tih sredstava.
1.5.3. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

Ova dokumentacija za nadmetanje (dalje u tekstu DZN) i sva moguća dodatna dokumentacija koja se odnosi na otvoreni postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti je elektronički stavljena na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 
1.5.4. Objašnjenje i izmjena dokumentacije za nadmetanje

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.
Pisani zahtjev za objašnjenjem, odnosno izmjenom dokumentacije za nadmetanje dostavlja se s naznakom » radovi na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene – Društveni dom Beletinec « na adresu, elektroničku adresu ili fax. iz tč. 1.5.1.dijela A. DZN.

Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, osigurat će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te će osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 10 dana za dostavu ponude. Ako će biti potrebno, Naručitelj će izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

1.6. Evidencijski broj nabave

             01/2015
1.7. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi ukupno: 1.460.000,00 kn i ne sadrži porez na dodanu vrijednost. Predmet nabave nije podijeljen na grupe, te se procijenjena vrijednost nabave odnosi na cjelokupan predmet nabave.

1.8. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim :

Nema ih
Naručitelj ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Ugovor) sa gore navedenim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.
2. Podaci o predmetu nabave

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave ovog postupka su radovi na rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom Beletinec, u skladu s tehničkim specifikacijama iz dijela D. ove DZN, troškovnikom iz dijela C. i ponudbenim listom iz dijela B. ove DZN, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za kompletiranje ponude.
Oznaka iz CPV-a: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji 
Ako ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenima u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama odnosno kojom se nude radovi koji očito ne zadovoljavaju potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave ponuda će biti odbijena.
2.2. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je definirana Troškovnikom iz dijela C. DZN koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.

2.3. Tehnička specifikacija 

Tehnička specifikacija je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.

2.4. Mjesto izvođenja radova
Mjesto izvođenja radova je Društveni dom Beletinec, Stjepana Radića 19, Beletinec.

2.5. Rok izvođenja radova
50% radova treba završiti u roku 60 (šezdeset) dana od stupanja ugovora na pravnu snagu, a ostalih 50% radova do 30.07.2016.g.

 Ugovor stupa na snagu potpisom odabranog ponuditelja i Naručitelja.
3. Razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno, te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja.
3.1. Obvezni razlozi isključenja

3.1.1. Nekažnjavanje

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu. Izjavu daje, odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo). Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Naručitelj zadržava pravo tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. DZN od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. DZN Naručitelj može ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1., ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1 DZN.

3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku pred stečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod a), ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.

3.1.3. Lažni podaci

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u točki 3. i 4. dijela A. DZN. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja
4.1. Pravna i poslovna sposobnost

Ponuditelj u ovom postupku javne nabave mora dokazati sljedeće:

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar zemlje sjedišta 

Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru zemlje sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti:

a) odgovarajući izvod ili

b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz članka 70. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi sukladno točki 4.1.1. DZN, pri čemu svaki član zajednice ponuditelja dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za onaj dio predmeta nabave za koji je u Ponudi naznačio da će izvršavati.
4.1.2. Ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji

Kako bi mogao izvršiti ugovor za predmet nabave, ponuditelj mora dostaviti sljedeće:

a) Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja za najmanje skupinu G građevina izdanu od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, u skladu s člankom 43. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji,  ako je ponuditelj registriran u RH, odnosno

b) odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije.

4.2. Financijska sposobnost
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je Naručitelj tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
U svrhu dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće:
4.2.1. Izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta

Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni promet u posljednje dostupne 3 financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, jednak ili veći od 1.460.000,00 kn. Izjava o ukupnom prometu mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

U slučaju ponude zajednice ponuditelja visina ukupnog prometa može se dokazivati kumulativno, zbrajanjem prometa pojedinih članova zajednice ponuditelja, do potrebne minimalne visine prometa određene ovom točkom.
4.2.2. BON 2 ili SOL 2 odnosno odgovarajući dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta

Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu u 3 mjeseca do dana početka postupka javne nabave nije bio blokiran više od 7 dana neprekidno, a ukupno više od 15 dana. Budući da izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje sredstava ponuditelja koja će Naručitelj podmiriti tek 60 dana nakon računa, ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je solventan te da će pravovremeno podmirivati sve obveze koje će imati zbog ove javne nabave.
4.3. Tehnička i stručna sposobnost

Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće:

4.3.1. Popis značajnih ugovora o izvršenim radovima
Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o radovima izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, s iznosom i datumom izvedenih radova te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja u smislu ZJN ili privatnog subjekta. Primjer popisa ugovora dan je u dijelu I. DZN. Popis značajnih ugovora u privitku mora sadržavati:

a) potvrdu o ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od naručitelja, ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ZJN ili 

b) potvrdu o ispunjenom ugovoru izdanu od privatnog subjekta ili

c) u nedostatku dokumenta pod b) izjavu gospodarskog subjekta o uredno ispunjenom ugovoru uz dokaz da je potvrda zatražena.
Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini uredno izvršio jedan ili više ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji objekata.
Naručitelj može zatražiti provjeru istinitosti potvrde izravno od druge ugovorne strane.
4.3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za izvođenje radova
Ponuditelj izrađuje, potpisuje (ovlaštena osoba za zastupanje) i pečatom ovjerava popis svih radnika koji će sudjelovati u poslovima predmetne nabave te mora dokazati da će imati na raspolaganju najmanje:
· 15 radnika koje posjeduju  stručne kvalifikacije, te radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

· jednog (1) dipl. ing. građevinarstva (ili istovjetnog novog akademskog naziva), s najmanje 3 godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom i koji će biti osoba odgovorna za izvođenje radova

Obrazloženje:

Zbog raznih vrsta radova koji će se izvoditi na predmetnim objektima, nužno je dobiti Izvođača koji ima stručno i osposobljeno osoblje s potrebnim kvalifikacijama, iskustvom i znanjem.
4.3.3. Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je Izvođaču na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora
Ponuditelj izrađuje, potpisuje (ovlaštena osoba za zastupanje) i pečatom ovjerava popis alata, uređaja i opreme koja se zahtijeva za izvođenje radova iz predmeta nabave, i to najmanje:
· dizalicu/vitlo za vertikalni transport materijala

· skele

· vozilo za vanjski prijevoz

Obrazloženje:

Zbog  radova na krovovima i fasadama predmetnih objekata, Naručitelj mora biti siguran, a Ponuditelj mora dokazati, da je u posjedu opreme potrebne za izvođenje radova navedenih u tehničkoj specifikaciji i troškovniku.
5. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj će dostaviti:
· bjanko (solemniziranu) zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona

ili
· dokaz o uplati novčanog pologa na račun Naručitelja IBAN HR1823600001843800005 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. U pozivu na broj obavezno navesti evidencijski broj nabave Naručitelja (01/2015), a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti naziv predmeta nabave
na iznos od 73.000,00 kn.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naručitelja – Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija.
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok.

Jamstvo za ozbiljnost ponude će se aktivirati u sljedećim slučajevima:

· ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
· ako ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. ZJN,
· nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ZJN, odnosno tč. 7.5.5. dijela A. DZN,
· ako ponuditelj odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,

· ako ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj će ponuditeljima vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva će pohraniti.

Ponuditelj mora traženo jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti kao sastavni dio svoje ponude, uvezati na način da ga stavi u plastični omot sa strane s rupicama,zatvoren s obje strane da se jamstvo ne može izvaditi, označi na plastičnom omotu broj stranice te uveže jamstvenikom na način kako je to propisano ovom dokumentacijom za ostali dio ponude.
6. Podaci o ponudi

6.1. Sadržaj i način izrade

6.1.1. Sadržaj ponude

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda mora sadržavati:

a) popunjeni ponudbeni list, u skladu s obrascem iz dijela B. DZN,
· s ispunjenim Privitkom I. za članove zajednice ponuditelja, ako je primjenjivo,

· s ispunjenim Privitkom II. za podizvoditelje, ako je primjenjivo,
b) dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,

c) tražene dokaze sposobnosti,

d) jamstvo za ozbiljnost ponude,
e) popunjeni troškovnik iz dijela C. DZN (svaka stranica troškovnika mora biti ovjerena sa parafom ovlaštene osobe Ponuditelja i žigom Ponuditelja),
f) tehnička dokumentacija (ako je ima),
g) ovjeren i od strane ovlaštene osobe ponuditelja potpisan prijedlog ugovora koji je sastavni dio ove DZN,
h) izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
i) izjavu o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
j) sadržaj ponude.
6.1.2. Način izrade ponude

Svi dokumenti iz točke 3. i 4. dijela A. DZN mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ostali dokumenti i jamstvo za ozbiljnost ponude (ukoliko se ne daje novčani polog), moraju biti u Izvorniku. Dokument na stranom jeziku mora biti popraćen prijevodom ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu te se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova sastoji, a svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Ponuda treba biti uvezena jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu. Uvezanu ponudu potrebno je zapečatiti stavljanjem naljepnice na krajeve jamstvenika te utisnuti žig ponuditelja.

Dijelove ponude kao što su katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ponudu je potrebno dostaviti u papirnatom obliku u .

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi, te uz navod datuma ispravka moraju biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

6.1.3. Tajnost ponude

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Pritom se ne smiju označiti tajnom podatci o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i cijeni ponude.
6.1.4. Troškovi ponude
Ponuditelj će snositi sve troškove u vezi njegovog sudjelovanja u nadmetanju, a Naručitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran ili dužan snositi troškove bez obzira na vođenje ili ishod nadmetanja.
6.2. Alternative ponude

Dostava alternativnih ponuda nije dopuštena.
6.3. Elektronička dostava ponuda

Dostava ponuda elektroničkim putem je dopuštena.
6.4. Način određivanja cijene ponude
Cijena ponude mora biti izražena u kunama, a izražavanje cijene ponude u drugoj valuti nije dopušteno.
Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Jedinične cijene su nepromjenjive.

Cijena ponude se određuje u skladu s troškovnikom iz dijela C. ove DZN, s tim da prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke.
Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku iz dijela C. DZN ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu iz dijela B. DZN, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost ili se radi o prijenosu porezne obveze, u ponudbenom listu iz dijela B. DZN, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

6.4.1. Način ispunjavanja troškovnika

Podatke treba unijeti u Obrazac troškovnika na sljedeći način:

· u skladu s Obrascem troškovnika ponuditelj treba za svaku stavku troškovnika ispuniti cijenu stavke (po jedinici mjere), ukupnu cijenu stavke i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki);

Ako ponuditelj ne ispuni troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije za nadmetanje ili promijeni tekst ili količine navedene u Obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.
6.4.2. Neuobičajeno niska cijena

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost izvođenja radova, koji su predmet nabave, Naručitelj može odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja ponude naručitelj će pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok.
6.5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude.
6.6. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
6.7. Jezik ponude

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.
7. Ostale odredbe

7.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj s kojim se sklopi ugovor o javnoj nabavi će, u roku od 5 (pet) radnih dana od potpisa ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora će biti u obliku:

· bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona te na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti  ugovora  (bez PDV-a).

Jamstvo će se aktivirati ako Izvođač ne ispuni ugovor ili u dogovorenom roku ne ukloni nedostatke.
Rok važenja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora mora biti 30 dana dulje od roka predviđenog za izvođenje radova, tj. do izvršenja svih ugovorenih obveza i otklanjanja eventualnih nedostataka.
7.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

· Nakon završetka ugovornih obveza, Izvođač će Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku će biti u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona te na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti sukladan jamstvenom roku (24 mjeseca od zapisnički konstatiranog početka jamstvenog roka).
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku se dostavlja na adresu organizacijske jedinice koja provodi postupak nabave.
· U slučaju produženja ugovorenog roka, Izvođač će Naručitelju dostaviti novu garanciju banke          s rokom važenja od dana kada se predviđa završetak radova i uredna primopredaja. 
· Po zadnjoj privremenoj situaciji ukupni iznos situiranih radova ne smije iznositi preko 95% (slovima: devedeset pet posto) vrijednosti ugovorenih radova. 
· Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne nadoknadi nastala šteta, Izvođač je obvezan Naručitelju prilikom predaje okončane situacije, kao jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknade nastale štete, predati bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a)., na rok od dvije godine od dana kojim je određen završetak radova. 
· Ukoliko Izvođač ne preda bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona te na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a) Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10% (slovima:deset posto) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete. 
· Naručitelj se obvezuje Izvođaču izvršiti povrat svih jamstva iz ovog članka Ugovora, po isteku roka na koji su jamstva izdana.

7.3. Zajednica ponuditelja

Ponuditelji odnosno gospodarski subjekti iz Zajednice ponuditelja mogu podnijeti zajedničku ponudu sukladno članku 2. točka 29. Zakona o javnoj nabavi.
Za svakog člana zajednice ponuditelja je u ponudbenom listu potrebno navesti naziv i sjedište, adresu, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta), a u privitku I. ponudbenog lista potrebno je navesti navod o tome je li član u sustavu PDV-a, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona i broj faksa, IBAN, predmet, količinu, vrijednosti i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.
Ukoliko će biti odabrana ponuda zajednice ponuditelja, Naručitelj zadržava pravo da, sukladno članku 14. stavku 2. ZJN, od zajednice ponuditelja može zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje Ugovora.
Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio osim ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

NAPOMENA:

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja navedenih u tč.3. dijela A. DZN te su obvezni pojedinačno dokazati svoju sposobnost navedenu u tč.4.1.1 dijela A. DZN. Ponuditelj, koji je samostalno podnio ponudu, ne smije istodobno sudjelovati u više ponuda u kojima je ponuditelj i/ili član zajednice ponuditelja za ovaj predmet nabave.
7.4. Podizvoditelji

Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi, izvodi radove.

Naručitelj neće od ponuditelja zahtijevati da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podizvoditelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.
Ako ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi, u privitku II. ponudbenom listu, mora navesti slijedeće podatke:

1. naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i IBAN podizvoditelja i

2. predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, tada ovi podaci moraju biti navedeni u ugovoru.
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove koje će izvesti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju. Odabrani ponuditelj će svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od naručitelja zahtijevati:

· promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
· preuzimanje izvršenja dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
· uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.
Uz zahtjev, odabrani Ponuditelj mora za novog podizvoditelja Naručitelju dostaviti podatke navedene u stavci 3. ove točke, na što Naručitelj daje ili ne daje odobrenje.
7.5. Način, datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

7.5.1. Način dostave ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Naručitelja navedenu u dokumentaciji za nadmetanje. Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

· Naziv i adresa Naručitelja – Općina Sveti Ilija, Jedinstveni upravni odjel, Ponuda za Društveni dom Beletinec, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija
· naziv i adresa ponuditelja,

· evidencijski broj nabave: 01/2015
· naziv predmeta nabave: radovi na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene – Društveni dom Beletinec
· naznaka »NE OTVARAJ«.

Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.
Dostava alternativnih ponuda, varijanti ili inačica ponuda nije dopuštena, kao ni dostava ponuda elektroničkim putem.
Ponude se izrađuju bez naknade.
7.5.2. Dostava ponuda

Rok za dostavu ponuda je 21.08.2015. do 14:00 sati.
Ponude se dostavljaju poštom, preporučenom poštom ili neposredno na urudžbeni Zapisnik Naručitelja, na adresu Općina Sveti Ilija, Jedinstveni upravni odjel, Ponuda za Društveni dom Beletinec, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija.
Neovisno o načinu slanja ponude ista mora biti zaprimljena kod Naručitelja do roka za dostavu ponuda.
Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda.

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.

Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude naručitelj će mu o tome izdati potvrdu. Potvrda sadrži najmanje podatke o naručitelju, ponuditelju, predmetu ili grupi predmeta nabave za koji se odnosi ponuda, izmjeni i/ili dopuni ponude, odnosno pisanoj izjavi o odustajanju od dostavljene ponude te datumu i vremenu zaprimanja.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod Naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.
7.5.3. Javno otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda započinje istodobno s istekom roka za dostavu ponuda te će se održati dana 21.08.2015.g. do 14:00 sati na adresi Općina Sveti Ilija, Jedinstveni upravni odjel, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija.
Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. Ako bude dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo će se otvoriti izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.
Ponude će otvoriti najmanje dva ovlaštena predstavnika Naručitelja.

Javnom otvaranju ponuda smiju biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe, međutim pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja prije početka otvaranja moraju Naručitelju dati na uvid svoje ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda, potpisano od strane odgovorne osobe ponuditelja. Ukoliko je osoba koja je nazočna javnom otvaranju ponuda ujedno i ovlaštena osoba ponuditelja upisana u sudski ili obrtni registar, tada ista Naručitelju mora na uvid dati Rješenje o registraciji ili obrtnicu.
Za svaku otvorenu ponudu utvrdit će se je li potpisana, od koliko je dijelova izrađena, te će se iz nje naglas pročitati:
· naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja,
· cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.
Nakon čitanja podataka iz pojedine ponude, naručitelj će ovlaštenim predstavnicima ponuditelja omogućiti uvid u ponudbeni list te ponude.

O javnom otvaranju ponuda će se sastaviti zapisnik koji će se odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda na uvid, provjeru sadržaja i potpis, a ostalim ponuditeljima u postupku će biti dostavljen na njihov pisani zahtjev.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja mogu dati primjedbe na postupak javnog otvaranja ponuda, a ako netko od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja odbije potpisati zapisnik, Naručitelj će o tome sastaviti bilješku koja će se priložiti zapisniku.
7.6. Pregled i ocjena ponuda, rangiranje ponuda i provjera ponuditelja

Pregled i ocjenu ponuda obavit će stručne osobe i/ili stručne službe Naručitelja, te ako je potrebno neovisne stručne osobe, na temelju uvjeta i zahtjeva iz DZN. U postupku pregleda i ocjene ponuda sudjelovat će najmanje jedan ovlašteni predstavnik Naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj će prvo isključiti ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje u skladu s tč. 3. dijela A. DZN. Nakon isključenja ponuditelja Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.
U ponudama koje preostanu nakon isključenja i odbijanja Naručitelj će, u skladu s uvjetima i zahtjevima iz DZN, sljedećim redoslijedom provjeriti:

1. oblik, sadržaj i cjelovitost ponude,

2. ispunjenje uvjeta sposobnosti,

3. ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,

4. računsku ispravnost ponude,

5. ispunjenje ostalih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

7.6.1. Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata

U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može, u primjerenom roku koji neće biti kraći od 5 niti duži od 15 dana od dana dostave zahtjeva,  pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno tč. 3. i 4. dijela A. DZN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama, smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju. Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumentima traženih sukladno tč. 3. i 4. dijela A. DZN ne smatra se izmjenom ponude.

7.6.2. Pojašnjenje ponude

U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može, u primjerenom roku koji neće biti kraći od 5 niti duži od 10 dana od dana dostave zahtjeva, pozvati ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

7.6.3. Računska pogreška

Ako Naručitelj tijekom pregleda ponude utvrdi računsku pogrešku, od ponuditelja će zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku ne duljem od pet dana.
7.6.4. Rangiranje ponuda

Nakon provjere ponuda Naručitelj će odbiti ponude kod kojih postoje ostali razlozi za odbijanje ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponuda valjane ponude će se rangirati prema kriteriju za odabir ponude.
7.6.5. Provjera ponuditelja

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, u primjerenom roku, koji neće biti kraći od 5 niti duži od 10 dana od dana dostave zahtjeva, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno tč. 3. i 4. dijela A. DZN.
Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio Naručitelj, Naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. Tada će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.
7.7. Odluka o odabiru / poništenju

7.7.1. Odluka o odabiru

Naručitelj će, na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, te kriteriju za odabir ponude, donijeti Odluku o odabiru, kojom će odabrati najpovoljniju ponudu ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi.
Rok za donošenje odluke o odabiru započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude te iznosi 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Naručitelj će, bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava, objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave i sl.).

Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru, a početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru. Rok mirovanja neće se primijeniti ako je u otvorenom postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana, a odluka o odabiru postaje izvršna njenom dostavom ponuditelju.
Izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi. Ako je izjavljena žalba protiv odluke o odabiru, odluka o odabiru će biti izvršna danom dostave odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak. Naručitelj neće sklopiti ugovor o javnoj nabavi niti pristupiti njegovu izvršenju prije izvršnosti odluke o odabiru.
Naručitelj može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci o odabiru koju je donio. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka o odabiru koja se ispravlja.
7.7.2. Odluka o poništenju

Naručitelj može poništiti postupak javne nabave sukladno članku 100. ZJN. Na dostavu Odluke o poništenju, odgovarajući će se primijeniti članak 101. ZJN.
7.7.3. Uvid u ponude

Nakon dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju do isteka roka za izjavljivanje žalbe, Naručitelj će ponuditelju, na njegov zahtjev, omogućiti uvid u bilo koju ponudu uključujući i naknadno dostavljene dokumente, te pojašnjenja i upotpunjenja ponude, osim u one podatke koje su ponuditelji označili tajnima.
7.8. Rok, način i uvjeti plaćanja
Za ovaj ugovor o javnoj nabavi predviđeno je plaćanje predujma u visini 5% ugovorene vrijednosti (bez poreza na dodanu vrijednost).

Predujam će Naručitelj platiti nakon primitka jamstva za predujam (kao instrument osiguranja plaćanja), a najkasnije u roku od trideset (30) dana, uplatom na IBAN odabranog ponuditelja, pod uvjetom da je dostavljen predračun.

Početak roka plaćanja predujma teče od dana ovjere predračuna od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Za plaćanje predujma nakon roka od 30 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu kamatu u iznosu od 6% godišnje za razdoblje od 31-og dana.

Ugovornu cijenu Naručitelj će plaćati temeljem ispostavljenih situacija, ovjerenih od strane ovlaštene osobe Naručitelja, prema stvarnom izvršenom stupnju gotovosti. Situacije će Naručitelj platiti u roku 30 dana od dana zaprimanja situacije na račun odabranog ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 30 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu kamatu u iznosu od 6% godišnje za razdoblje od 31-og dana. Predujam se obračunava i umanjuje proporcionalno po svakoj ispostavljenoj situaciji, kako bi prilikom plaćanja posljednjeg računa, predujam bio obračunat u cijelosti.
Ponuditelj s kojim će se potpisati ugovor o javnoj nabavi mora biti suglasan, da vjerovnik ne može prenositi, ustupati, upućivati ili prodati svoju tražbinu i prava proistekla iz te tražbine trećoj osobi (novom vjerovniku) bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.
7.9. Pouka o pravnom lijeku

Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresu Koturaška cesta 43/IV,10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, a dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
· objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

· objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

· otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,

· primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

7.10. Klauzula o integritetu

 Od ponuditelja u ovom postupku javne nabave očekuje se sljedeće:

a)
korektnost u postupku javne nabave,

b)
izostanak bilo kakve zabranjene prakse u svezi s postupkom nadmetanja (radnja kao što su korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprimjerene prednosti koja može utjecati na postupak nekog zaposlenika),

c)
da je suglasan s provedbom revizije cijelog postupka javne nabave od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ako se krše pravila.
B.  PONUDBENI LIST

Naručitelj: 


Za Općinu Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija
Jedinstveni upravni odjel, Društveni dom Beletinec, Stjepana Radića 19, 42214 Sveti Ilija
Predmet nabave:







Radovi na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene – društveni dom Beletinec

Evidencijski broj nabave
:

EVV-01/2015
Broj ponude.___________________
Datum: _________________________
Ponuditelj (u slučaju ponude zajednice ponuditelja ovdje se upisuje onaj član ZP koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem, a svi ostali članovi ZP se upisuju niže u ponudbenom listu)
Naziv i sjedište:



________________________________________________

Adresa /Adresa za dostavu pošte:

________________________________________________

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji
_________________________________________________

sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo)



IBAN:



________________________________________________

Ponuditelj u sustavu PDV (zaokružiti):


DA


NE

Adresa e-pošte:



________________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja:


________________________________________________ 

Broj telefona / faksa:


________________________________________________

Ako je riječ o ponudi zajednice ponuditelja navesti ostale članove zajednice ponuditelja i popuniti Privitak I. Ponudbenom listu za svakog člana zajednice ponuditelja
Naziv i sjedište gospodarskog subjekta člana ZP: ____________________________________

Adresa: __________________________________________________OIB: __________________________

Naziv i sjedište gospodarskog subjekta člana ZP: ____________________________________

Adresa: __________________________________________________OIB: __________________________

Naziv i sjedište gospodarskog subjekta člana ZP: ____________________________________

Adresa: __________________________________________________OIB: __________________________

U slučaju da ponuditelj ima podizvoditelja/e mora popuniti i priložiti u ponudi Privitak II. Ponudbenom listu - Podaci o podizvoditelju i podaci o dijelu ugovora koji se ustupa podizvoditelju za svakog podizvoditelja.
PODIZVODITELJI



DA

NE

Cijena 

Cijena ponude bez PDV-a:

_______________________________________________

Iznos PDV-a:



_______________________________________________

Cijena ponude s PDV-om:


_______________________________________________

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Rok valjanosti ponude: Minimalno 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
Ponuditelj:

Ime i prezime ovlaštene osobe: 

_______________________________________________

Potpis ovlaštene osobe :

_______________________________________________

MP
Privitak I. Ponudbenom listu – Podaci o članovima zajednice ponuditelja (ČZP)

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji izvršava član ZP

(Popunjava se samo u slučaju zajednice ponuditelja, za svakog člana zajednice ponuditelja posebno)
Naziv i sjedište člana ZP: ________________________________________________________

OIB: __________________________ 


Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti):    DA
    NE


Adresa: _____________________________________________Adresa e-pošte: ______________________
Plaćanje se obavlja na račun člana ZP:

DA 
NE

IBAN  _____________________________________________
(Upisati  ako se plaćanje obavlja na račun člana zajednice ponuditelja, ukoliko ne, ne upisivati)

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________________________
Kontakt osoba: __________________________Broj telefona / faksa: _______________________________
	Predmet 
	Količina
	Cijena stavke 
	Ukupna cijena stavke

	Red. br. stavke iz troškovnika
	Naziv stavke iz troškovnika
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	

	 Vrijednost dijela ugovora koji izvršava član ZP (kn) 
	

	Postotni dio ugovora koji izvršava član ZP (%)
	


Ime i prezime ovlaštene osobe člana ZP: _____________________________________________

Potpis ovlaštene osobe člana ZP:_______________________________________________








MP

Privitak II. Ponudbenom listu – Podaci o podizvoditelju
Podaci o dijelu ugovora koji se ustupa podizvoditelju
(Popunjava se samo ako se dio ugovora daje u podugovor, za svakog podizvoditelja posebno)
Naziv i sjedište podizvoditelja: ________________________________________________________
Adresa: __________________________________________________OIB: __________________________

IBAN_________________________Adresa e-pošte: _____________________________________________
Adresa za dostavu pošte:___________________________________________________________________
Kontakt osoba: __________________________Broj telefona / faksa: _______________________________
	Predmet
	Količina
	Cijena stavke 
	Ukupna cijena stavke

	Redni broj stavke iz troškovnika
	Naziv stavke iz troškovnika
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	

	 Vrijednost podugovora (kn) 
	

	Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor  (%)
	


Ime i prezime ovlaštene osobe podizvoditelja: 
_________________________________________

Potpis ovlaštene osobe podizvoditelja:

__________________________________________







MP

C. TROŠKOVNIK
Evidencijski broj nabave: EVV 01/2015
Predmet nabave: radovi na  rekonstrukcijI građevine javne i društvene namjene – Društveni dom Beletinec
Naziv ponuditelja: ___________________________________________________

[image: image2.emf]troškovnik strojarskih  radova.xls


[image: image3.emf]troškovnik  elektroinstalacija.xls


[image: image4.emf]troškovnik vodovoda  i kanalizacije.xls

 
[image: image5.emf]troškovnik  opreme.xls


[image: image6.emf]troškovnik građ. i  obrt. radova.xls


(Svi eventualni troškovi i popusti moraju biti uključeni u cijenu ponude bez PDV-a)

Jedinične cijene su nepromjenjive sukladno točci 6.4. dijela A. Dokumentacije za nadmetanje.
Izjavljujemo da smo proučili dokumentaciju za nadmetanje iz koje prihvaćamo sve odredbe i izvršit ćemo predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje smo naveli u ponudi/troškovniku što potvrđujemo svojim potpisom i pečatom.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:
__________________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: 

__________________________________________









MP
D. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

OPIS TEHNIČKOG STANJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE
OPĆENITO

Predmetna dokumentacija je GLAVNI PROJEKT  rekonstrukcije  postojeće građevine – DRUŠTVENI DOM na parceli kč.br.814/2, k.o. Beletinec, Stjepana Radića 19, Beletinec.
Arhitektonski snimak je izrađen temeljem izmjere na licu mjesta, uvidom u stanje višekratnim obilaskom te uvidom u tehničku dokumentaciju iz arhive Društvenog doma.

Prema dostupnim podacima i prema strukturi gradnje vidi se da je osnovni korpus građevine izgrađen  pedesetih godina prošlog stoljeća a adaptacije i dogradnje devedesetih godina. 

Projekt dogradnje i adaptacije društvenog doma izrađen je 1988.godine, kompletna dokumentacija je u arhivi doma. Izmjena i dopuna istog projekta izrađena je 1991. g. (t.d. 2707/88 iz svibnja 1988.g. i t.d. 2707/88 iz travnja 1991. g. izrađeno od: dp coning Varaždin.)

Temeljem navedene dokumentacije devedesetih godina prošlog stoljeća izvedena je dogradnja i adaptacija doma. Radovi predviđeni navedenom  tehničkom  dokumentacijom  izvedeni  su djelomično.
LOKACIJA

Građevina se nalazi na prostranoj parceli istočno od Ulice Stjepana Radića u Beletincu, parcela je u nagibu prema dvorištu; visinska razlika je cca 150 cm. Pješački pristup na parcelu je sa Ulice Stjepana Radića a kolni sa sporedne ulice koja prolazi sjevernim rubom parcele (odvojak za Krušljevec).  

Građevina je pravokutnog tlocrtnog oblika ukupne dimenzije 18.05 x 14.46(14.11) m, dužom osi paralelna sa ulicom, u smjeru sjever-jug. Na parceli istočno od građevine nalaze se sportski tereni.
VELIČINA GRAĐEVINE

Predmetna građevina je prizemnica sa suterenom i nekorištenim tavanom pod kosim dvostrešnim krovom. Visina od najniže kote uređenog terena do gornjeg ruba vijenca je cca 7.80 m a do sljemena 12.00 m. Kota poda prizemlja je od najniže točke terena  na visini od cca 306 cm. Kota poda suterena je od kote višeg uređenog terena niža za cca 150 cm. Pod suterena je približno jednak nivou terena u dvorištu.

Gabaritne dimenzije  građevine su 18.05 x 14.46(14.11) m. Dimenzije osnovnog korpusa su 18.05x11.51 m; uz istočno – dvorišno pročelje dozidano je krilo sa sanitarnim čvorovima u ukupnim gabaritnim mjerama 2.95x7.2 m te vanjsko dvokrako stubište pristupa u prizemlje.
NAMJENA GRAĐEVINE

U suterenu se nalaze prostori DVD-a i mjesne zajednice. U te prostore ulazi se sa dvorišne strane direktno iz nivoa terena.

U prizemlju se nalazi velika dvorana za razne skupove (svadbe, priredbe, sastanke i sl. ); uz dvoranu su prateći sadržaji: sanitarije, kuhinja i spremišta. U prizemlje se dolazi vanjskim stepenicama koje se nalaze uz južno i istočno pročelje. 

ISKAZ POVRŠINA  

UKUPNA PLOŠTINA PODNE POVRŠINE GRAĐEVINE 

SUTEREN

1.
mjesna zajednica



29.88 m2
2.
mjesna zajednica



13.46 m2

3.
kotlovnica



7.95  m2

4.
ulaz u garažu



13.10 m2

5.
garaža



42.95 m2

6.
spremište opreme



14.24 m2

7.
DVD -



25.00 m2

8.
garderoba



18.84 m2

9.
predprostor sanitarija



10.74 m2

10 
wc




 4.01 m2

11.
wc




 1.30 m2

ukupno:



181.47 m2

PRIZEMLJE 

1.
hodnik



26.65 m2

2.
wc




  5.33 m2

3.
wc




  3.33 m2

4.
dvorana



119.63 m2

5.
kuhinja



13.50 m2

6.
hodnik



  4.02 m2

7.
spremište



8.80 m2

ukupno:



181.26 m2

POTKROVLJE

1. tavan 



182.20 m2

2. stubište



  5.50  m2

3. tavan



10.04 m2

ukupno:



197.74 m2

UKUPNO :


 
560.47 m2



NOSIVA KONSTRUKCIJA

Vanjski, obodni, nosivi zidovi, u nivou suterena su  mješovito ziđe od kamena i opeke, ukupne debljine cca 50-58 cm. S vanjske strane zidovi su obloženi kamenom a sa unutarnje su ožbukani. 

U okviru posljednje sanacije izvedeno je produbljivanje podrumskih prostorija te se fragmentarno uočavaju armirano betonska ojačanja duž podrumskih zidova. Zahvati su izvedeni uglavnom na istočnom pročelju, probijanjem novih otvora te izvođenjem novog krila sanitarnog čvora i novih stubišta. Nosivi zidovi unutar suterena su debljine cca 30-40 cm.

Pretpostavlja se da je stropna ploča nad suterenom  armirano betonska. 

Zidovi krila sa sanitarnim čvorovima uz istočno pročelje su izvedeni blok opekom debljine 30.0 cm a stropne ploče su armirano betonske.

Vanjski zidovi u prizemlju su debljine 48-50 cm zidani NF opekom. Nad prizemljem je strop koji je saniran na način da je iznad njega izvedena armirano betonska ploča debljine 20.0 cm temeljem projektne dokumentacije iz 1991.g. Svi zidovi izvedeni su bez slojeva toplinske izolacije.
Konstrukcija krovišta je drvena a sastoji se od rogova, podrožnica, stupova i nazidnica. Rubno uz zidove pročelja su arm. betonski serklaži na koje se oslanjaju nazidnice. Zabatni zidovi su ukupne debljine 32 cm, zidani opekom NF i blok opekom; unutar zabatnih zidova nisu uočeni serklaži osim završnih kosih serklaža. 

KROVIŠTE, POKROV

Pokrov je glineni crijep položen preko letvi. Rogovi su na razmaku od cca 87 cm. Građa konstrukcije krovišta je, pretpostavlja se, korištena stara. Unutar potkrovlja su tri ozidana dimnjaka te kanali ventilacije kuhinje. Uočeno je procurjevanje nad dijelom krila sa sanitarnim čvorovima. Na krovu su izvedeni snjegobrani i gromobranske trake.

OBRADA PODOVA I ZIDOVA

Gotovo svi podovi u razini suterena i prizemlja obloženi su keramičkim i klinker pločicama. Nije utvrđeno da li su izvedeni slojevi toplinske i hidroizolacije. Na podu tavana je izvedena samo zaglađena armirano betonska ploča nad postojećom stropnom konstrukcijom. Stepenice su armirano betonske i obložene klinker pločicama.

Stepenice koje vodi u potkrovlje su trokrake, čelične. Preko čeličnih tetiva su drvena gazišta.

Svi zidovi su u unutrašnjosti ožbukani te dijelom u mokrim čvorovima obloženi keramikom. Zabatni zidovi u potkrovlju su neožbukani.

Pročelja su ožbukana i završno obrađena fasadnom žbukom fine granulacije. Na uličnom pročelju, u zoni podnožja  u visini od cca 130 cm je obloga kamenom, kao i na fragmentima  južnog i sjevernog pročelja.

Istočno pročelje je izvedeno u žbuci i završnoj fasadnoj obradi u cjelini. Na fasadnim zidovima se na više mjesta uočavaju oštećenja od vlage.

VRATA I PROZORI 

Veći dio prozora i vratiju je drven. Prozori na uličnom pročelju su autentični iz razdoblja izgradnje društvenog doma. U novije doba su izvedeni prozori i vrata na istočnom pročelju te nova metalna vrata ulaza u garažu i kotlovnicu. Unutrašnja vrata su drvena, puna.

INSTALACIJE

U suterenu je  plinska kotlovnica za potrebe grijanja cijele građevine. Prostori u prizemlju se zagrijavaju putem radijatora. Tavan je negrijan prostor. Sustav prisilne ventilacije je izveden u prostoru dvorane i kuhinje ali isti nije u funkciji.

Građevina ima razvod  vode i priključak na mjesnu vodovodnu mrežu. 

OCJENA STANJA: Krovište je u lošem stanju, dio građe je poddimenzioniran. Uočena su procurjevanja na nekim mjestima.

VRATA, PROZORI
Prozori su drveni, sačuvani u svom izvornom, povijesnom obliku, međutim su neodržavani.  Unutrašnja vrata su drvena, uklađena sa futer štokovima i povijesnim okovima.

Prema gore navedenom  utvrđuje se da je rekonstrukcija predmetne građevine u zoni potkrovlja moguća uz  nužnu zamjenu  dotrajalih i poddimenzioniranih elemenata konstrukcije.

	A/  REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

	0. PRIPREMNI RADOVI

	1. RUŠENJA I DEMONTAŽE

	2. ZEMLJANI RADOVI

	3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

	4. ZIDARSKI RADOVI

	5. TESARSKI RADOVI

	6. POKRIVAČKI RADOVI

	7. IZOLATERSKI RADOVI


	B/  REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA

	1.LIMARSKI RADOVI

	2.PVC STOLARIJA

	3.ALU RADOVI

	4.STOLARSKI RADOVI

	5.BRAVARSKI RADOVI

	6.GIPSKARTONSKI RADOVI

	7.KERAMIČARSKI RADOVI

	8.PARKETARSKI RADOVI

	9.SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

	10.FASADERSKI RADOVI


	C/ GRIJANJE 

	1. RADOVI DEMONTAŽE GRIJANJA 

	2. KOTLOVNICA

	3. RADIJATORSKO GRIJANJE

	4. LOKALNA ODSISNA VENTILACIJA

	5. OSTALI RADOVI


	D/ ELEKTRORADOVI

	1. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

	2. DT KANALIZACIJA

	3. KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

	4. RTV INSTALACIJE

	5. ZAŠTITA OD UDARA MUNJE


	E/ INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

	1. PRIPREMNI RADOVI

	2. GRAĐEVINSKI RADOVI

	· Zemljani radovi

	· Betonski i armirano betonski radovi

	· Razni građevinski radovi

	3. VODOVOD

	4. KANALIZACIJA

	5. SANITARIJE


	F/ OPREMA

	1. OPREMA


E. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
U svrhu dokazivanja da nema razloga isključenja iz postupka javne nabave Naručitelja Općina Sveti Ilija, Jedinstveni upravni odjel, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija evidencijskog broja nabave EVV 01/2015, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod br. _______________ dana _______________ ovim putem:

izjavljujem, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da niti osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta:

Ime i prezime ovlaštene osobe:


_________________________________

Datum i mjesto rođenja ovlaštene osobe:

_________________________________

OIB ovlaštene osobe:




_________________________________

niti gospodarskom subjektu:

Naziv gospodarskog subjekta:


_________________________________

Sjedište i adresa gospodarskog subjekta:

_________________________________

OIB pravne osobe/gospodarskog subjekta:

_________________________________

nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
I) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona

II) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), 

odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.

Datum: _________________________

Ime i prezime osobe po zakonu ovlaštene za 

zastupanje gospodarskog subjekta:
_________________________

Potpis:




_________________________






MP
Napomena:

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
F. POPIS UGOVORA

	Rb.
	Naziv druge ugovorne strane (naručitelja)
	Vrijednost

(kn) 
	Datum izvođenja radova

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


U ______________, _____ 2015. godine


_______________________


(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Napomena: 

Popis ugovora mora biti popraćen: 

a) potvrdom o ispunjenom ugovoru, izdanom ili potpisanom od naručitelja, ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ZJN ili 

b) potvrdom o ispunjenom ugovoru izdanom od privatnog subjekta ili

c) u nedostatku dokumenta pod b) izjavom gospodarskog subjekta o uredno ispunjenom ugovoru uz dokaz da je potvrda zatražena

G. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

_____________________________________

_____________________________________

(napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)

IZJAVA

· Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, u otvorenom postupku javne nabave, za radove na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene – Društveni dom Beletinec, evidencijskog broja Naručitelj EVV 01/2015 objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod br. _______________ dana _______________ dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 5 radnih dana od dana potpisa ugovora.

Rok važenja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora je 30 dana dulje od roka predviđenog za izvođenje radova.
U _____________, ________ 2015. godine.

Ime i prezime ovlaštene osoba ponuditelja:
_________________________________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

_________________________________________










MP
H. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

_____________________________________

_____________________________________

(napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)

IZJAVA

· Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, u otvorenom postupku javne nabave za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – Društveni dom Beletinec evidencijskog broja Naručitelja EVV 01/2015, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod br. _____________dana________, prilikom uspješne primopredaje izvedenih radova, kada će se zapisnički konstatirati početak jamstvenog roka, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona te na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a). 
Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti sukladan jamstvenom roku (minimalno 24 mjeseca od uspješne primopredaje).

U _____________, ________ 20___. godine.            

Ime i prezime ovlaštene osoba ponuditelja:
_________________________________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

_________________________________________




 





MP

I. PRILOZI
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J. PRIJEDLOG UGOVORA

Općina Sveti Ilija, Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, OIB 10443118219 (u nastavku: Naručitelj), zastupana po načelniku Marinu Bosilju, dipl. ing.
i

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

sklapaju

PRIJEDLOG
UGOVORA 

O JAVNIM RADOVIMA

Broj: 

PREAMBULA

Ovim Ugovorom Naručitelj i Izvođač, utvrđuju međusobna prava i obveze u provedbi predmeta Ugovora iz članka 1. Naručitelj je u svojoj organizaciji i o svom trošku osigurao svu projektnu – tehničku dokumentaciju i sve druge akte (dozvole, suglasnosti) koji su potrebni za realizaciju Ugovora te je odgovoran za kvalitetu projektno – tehničke dokumentacije. 

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

1)  Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima obvezu izvođenja  radova na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene – društveni dom Beletinec, Općina Sveti Ilija, Varaždinska županija, koje se Izvođač obvezuje izvršiti po zahtjevima Naručitelja, u svemu prema uvjetima iz otvorenog postupka javne nabave evidencijski broj EVV 01/2015, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem ________________________ od _____________ 2015. godine i Odluke o odabiru KLASA: _____________, URBROJ: ______________ od _________________ 2015 godine., prema važećim propisima i pravilima struke, odredbama ovog Ugovora, ponudi Izvođača od ____________ 2015. godine., projektno – tehničkoj dokumentaciji i ugovornom troškovniku koji se nalazi u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio. 

2) Radovi iz stavka 1. ovog članka Ugovora financiraju se sredstvima Općinskog proračuna Općine Sveti Ilija unutar pozicije 1005A100002.

3) Izvođač potpisom ovog  Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektnu – tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da mu je poznata namjena kao i tehnička složenost radova koji su predmet ovog Ugovora. 

4) Izvođač se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja. 

CIJENA

Članak 2.

1)  Za izvođenje radova iz članka 1. ovog Ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema Troškovniku koji je u prilogu ovog Ugovora i njegov je sastavni dio, slijedom kojih se ugovora cijena radova u iznosu od ________________________kn (slovima: ___________________________________).

PDV 25% _____________________ kn (slovima: ______________________________________).

Ukupna cijena s PDV – om ________________kn (slovima:_______________________________).

2) Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u Troškovniku te je cijena radova fiksna i nepromjenjiva. Izvođač se izričito odriče isticanja naknadnih potraživanja iz ovog naloga za rekonstrukciju, bilo koje vrste i osnove, posebno zbog zablude, prekomjernog oštećenja, promjena cijena, tečaja i cijene rada, većih davanja uzrokovanih obvezama prema službenim tijelima te oscilacija troškova bilo koje vrste. U navedenu cijenu radova uključeni su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, osiguranje, kao i svi drugi troškovi i izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na upotrebu. 

3) U cijeni radova obuhvaćeni su, pored navedenog u prethodnom stavku ovog članka, troškovi uklanjanja tvari nađenih na gradilištu, posebno ako se radi o tvarima ili otpadu iz građevina ili uređaja koji se trebaju rušiti. U slučaju da se u ili na zemljištu nalaze takve tvari ili otpad, Izvođač nema pravo na naknadu troškova deponiranja ili uklanjanja takvih tvari ili otpada. Neće se nadoknaditi ni posebne zaštitne mjere koje bi naredila službena tijela i koje prelaze opseg samog uklanjanja kontaminiranog otpada i tvari. 

4) U cijenu su uključeni i svi sporedni troškovi potrebni za rekonstrukciju te sve mjere zaštite i uklanjanja štete na susjednim zemljištima i druge štete nastale izravno ili neizravno iz rekonstrukcije. 

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 3.

1) Izvođač se obvezuje odmah po potpisivanju Ugovora, a najkasnije u roku od 5 (slovima: pet) dana, javiti stručnom nadzoru rekonstrukcije, radi uvođenja u posao. Uvođenje u posao mora biti najkasnije u roku 10 (slovima deset) dana po potpisivanju Ugovora. 

2) Izvođač je dužan s radovima započeti odmah od stupanja ugovora na pravnu snagu i završiti 50% radova u roku 60 (slovima: šezdeset),  a drugih 50% radova do 30.07.2016.g., odobren od strane stručnog nadzora rekonstrukcije na građevini. 

3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvođač uveden u posao kada od Naručitelja primi:

- prijavu gradilišta nadležnim tijelima i inspekciji,

- gradilište pripremljeno za nesmetanu rekonstrukciju objekta,

- upis u građevinski dnevnik o uvođenju u posao,

- projektno – tehničku dokumentaciju.

Naručitelj će Izvođaču dostaviti akt o imenovanju nadzornih inženjera.

4) Izvođač se obvezuje da će ugovorene radove započeti odmah po ispunjenju uvjeta iz stavka 3. ovog članaka kada se formalno uvodi u posao, otvara se građevinski dnevnik i građevinska knjiga te počinju teći rokovi i pravne posljedice odnosa nastalih u izvođenju radova. 

5) Izvođač je dužan najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana računajući od dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju od nadzornog inženjera ovjeren dinamičko – financijski plan, odnosno vremenski plan izvođenja predmetnih radova i trošenja predviđenih sredstava. 

6) Pod završetkom radova podrazumijeva se uspješno izvršenje svih obveza u skladu s ovim Ugovorom i projektno – tehničkom dokumentacijom te uredno proveden postupak primopredaje izvedenih radova nakon ishođene uporabne dozvole s popratnom dokumentacijom rekonstrukcije. 

7) Ukoliko se izvođač ne pridržava periodičnih rokova prema dinamičko – financijskom planu iz razloga koji nisu razlozi iz stavka 8. ovog članka, uključujući i rok iz stavka 2. ovog članka te je time dovedeno u pitanje postizanje krajnjeg roka i/ili kvalitetu radova, Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u neizvedenom dijelu radova i naplatiti ugovornu kaznu prema članku 22. ovog Ugovora. 

8) Rokovi iz ovog članka se mogu produljiti zbog elementarnih nepogoda koje onemogućavaju obavljanje radova, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadležnih tijela za koje ne odgovora Izvođač, zbog naknadnih izmjena u projektno – tehničkoj dokumentaciji za koje nije odgovoran Izvođač, ostalih razloga za koje ne odgovara Izvođač, kao i u slučaju produljenja roka sporazumno sa Naručiteljem. Ove činjenice moraju biti evidentirane u građevinskom dnevniku. 

9) Rok iz stavka 2. ovog članka može se produžiti i iz razloga za koje odgovora Izvođač, ali se u tom slučaju obvezno primjenjuju odredbe članka 22. ovog Ugovora. U slučaju produženja roka iz ovog stavka za više od 30 (slovima: trideset) dana smatrat će se da je Izvođač učinio težak profesionalni propust u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. 

10) Ukoliko Izvođač o potrebi produljenja roka ne obavijesti pravodobno Naručitelja i izvršitelja stručnog nadzora rekonstrukcije ili od njih ne dobije odobrenje, rok  rekonstrukcije se neće produžiti te je Naručitelj ovlašten raskinuti ovaj Ugovor te naplati ugovornu kaznu u skladu s člankom 22. ovog Ugovora.

NAČIN PLAĆANJA I OBRAČUN 

Članak 4.

1) Naručitelj će Izvođaču platiti predujam u visini od 5% (slovima: pet  posto) ugovorene cijene bez PDV – a i to nakon što Izvođač dostavi jamstvo u obliku bezuvjetne garancije banke naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, na ime jamstva za isplaćeni predujam. 

2) Izvođač će za izvedene radove Naručitelju ispostavljati mjesečne privremene situacije i okončanu situaciju koje moraju biti ispostavljene na osnovu stvarno izvedenih količina, prema jediničnim cijenama iz Ugovornog troškovnika te po nadzoru ovjerene građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima s mjerama. 

3) Izvođač će ispostaviti privremene situacije na pregled nadzornom inženjeru Naručitelja u pet primjeraka najkasnije 10-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Privremene situacije se izdaju sa stanjem i obračunom izvedenih radova do zadnjeg dana u mjesecu. Okončana situacija će se ispostaviti pet dana nakon uspješne primopredaje radova u pet primjeraka. 

4) Na ime vraćanja isplaćenog predujma Naručitelj će na svakoj situaciji zadržavati iznos u visini 5% (slovima: pet posto) bez PDV-a, s tim da će na okončanoj situaciji zadržati potreban iznos do potpunog namirenja iznosa isplaćenog predujma.

5) Naručitelj će Izvođaču platiti izvedene radove prema ovjerenim situacijama u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana ovjere situacija od strane Naručitelja, na IBAN Izvođača _______________________.

6) Naručitelj je dužan ovjeriti privremene situacije, najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) dana, a okončanu u roku 20 (slovima: dvadeset) dana, od zaprimanja situacije, prethodno ovjerene od stručnog nadzora rekonstrukcije.

7) Naručitelj i Izvođač ugovaraju da Izvođač neće moći prenijeti tražbinu iz ovog Ugovora na drugoga, osim na dobavljače, odnosno na one gospodarske subjekte čija potraživanja od Izvođača su isključivo u vezi s ispunjenjem ovog Ugovora, o čemu je Izvođač dužan dostaviti dokaz i ukoliko na to pristane Naručitelj. 

8) Naručitelj će osporiti prijenos potraživanja, ukoliko se utvrdi da je račun ustupitelja potraživanja (cedenta) u blokadi. Naručitelj ujedno ima pravo osporiti prijenos za onaj predviđeni i potrebni iznos bez PDV - a koji se zadržava na ime urednog ispunjenja Ugovora (10%) i otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku (5%).

9) U slučaju da Izvođač ne poštuje utvrđenu dinamiku izvođenja radova i ugovoreni rok, uslijed čega može prestati valjanost bankarske garancije na ime jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, Naručitelj ima pravo na prvoj sljedećoj situaciji zadržati potreban iznos na ime tog jamstva, sve dok Izvođač ne dostavi ugovoreni instrument na ime tog jamstva. 

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 5.

1) Izvođač se obvezuje sve ugovorene radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, projektno - tehničkom dokumentacijom i ostalim prilozima koji su mjerodavni uz ovaj Ugovor, važećim pozitivnim propisima, normativima i standardima, a čija je primjena obvezna, poštujući u svemu pravila struke. 

2) Izvođač je dužan ispitati pravilnost tehničkih rješenja u tehničkoj dokumentaciji i upozoriti Naručitelja na greške, dužan je ugrađivati materijal propisane i ugovorene kvalitete te je dužan dati dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme.

3) Izvođač je obvezan materijal, opremu i sve ostalo, potrebno za izvođenje ugovorenih radova čija je vrijednost obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru. 

4) Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda. 

5) Izvođač je dužan o svom trošku ukloniti sve otpatke, smeće i oštećenja na građevinskom zemljištu, okolnim zemljištima i javnim prometnicama koji su nastali njegovim radom ili radom njegovih podizvoditelja. Ovi radovi se provode u skladu s pozitivnim pravnim propisima te se moraju ukloniti u skladu s propisima o razdvajanju otpada prema vrsti materijala i zbrinuti u skladu s propisima. Nakon dovršetka svih radova, Izvođač je dužan očistiti gradilište. 

Članak 6.

Nije dopušteno nikakvo odstupanje od projekta građenja odnosno ugovorenih radova bez pisane suglasnosti naručitelja. 

PRIPREMA I OSIGURANJE GRADILIŠTA

Članak 7.

1) U svrhu pripreme gradilišta Izvođač se obvezuje osigurati i ograditi gradilište na propisan način radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja neovlaštenog pristupa na gradilište te označiti gradilište pločom, u svemu prema zakonom propisanim zahtjevima. 

2) Izvođač se obvezuje raščistiti gradilište te podići potrebne privremene objekte za smještaj alata i opreme kao i sanitarne prostore, koji moraju udovoljavati propisanim uvjetima i mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša. 

3) Izvođač se obvezuje da će prilikom izvođenja radova na objektu poduzeti sve mjere zaštite objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i okoliša od šteta koje bi mogle nastati uslijed nestručnog obavljanja radova te uvažavati upute koordinatora zaštite na radu, sve prema mjerodavnim zakonskim i drugim propisima za cijelo vrijeme trajanja rekonstrukcije i na punu vlastitu odgovornost. Izvođač odgovara Naručitelju za svu nastalu štetu propuštanjem ovakvih mjera te je dužan osloboditi Naručitelja svih eventualnih potraživanja naknade štete trećih osoba. 

4) Odgovornost Izvođača za moguće štete iz stavka 1. ovog članka, prestaje s danom uspješno obavljene primopredaje građevine Naručitelju. 

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Članak 8.

1) Izvođač se obvezuje na gradilištu ažurno voditi gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) te dokumentaciju o kvaliteti i sukladnosti građevinskog materijala i opreme, koju će dati na uvid nadzornom inženjeru i čuvati je do primopredaje izvedenih radova, sve u skladu s propisima. 

2) Glavni nadzorni inženjer i Izvođač dužni su, pored ostalog, svakog dana potpisivati građevinski dnevnik. 

3) Građevinski dnevnik vodi se za cijelo vrijeme trajanja radova pa do dana završetka izvođenja radova.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 9.

Izvođač je dužan prije početka radova, pisanim putem dostaviti Naručitelju ime i stručnu spremu odgovorne osobe koja vodi radove - inženjera gradilišta, koji ispunjava uvjete iz članka 48. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novina broj 152/08, 124/09, 49/11, 25/13).

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA

Članak 10.

1) Izvođenje ugovorenih radova, Naručitelj će neprestano nadzirati putem glavnog i nadzornih inženjera po strukama.

2) Naručitelj je dužan prije početka radova Izvođaču pisanim putem dostaviti ime glavnog nadzornog inženjera odgovornog za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova po ovom Ugovoru. 

3) Glavni nadzorni inženjer zastupa Naručitelja pri izvođenju ugovorenih radova, u okviru zakonskih odredaba i posebnog ugovora s Naručiteljem. 

4) Odluke i obveze koje nadzorni inženjeri, po ovjeri glavnog nadzornog inženjera, donesu i preuzmu u toku građenja, obvezuju u cijelosti Izvođača. 

5) Izvođač je dužan od nadzornih inženjera na vrijeme tražiti potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostalih dokumenata. Ukoliko to ne učini nema pravo na naknadu zbog zastoja u radu ili preinaci izvedenih radova zbog odstupanja od dokumenta iz ovog Ugovora. 

6) Nadzorni inženjeri tražena objašnjenja i upute, koje mora ovjeriti svojim potpisom glavni nadzorni inženjer, daju Izvođaču te ih upisuju u građevinski dnevnik najkasnije u roku od tri dana po prijemu zahtjeva. 

Članak 11.

Glavni nadzorni inženjer ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg izvođenja radova i tražiti rušenje pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno odobrenom projektu, tehničkim propisima i standardima. 

Članak 12.

1) Glavni i nadzorni inženjeri imaju pravo u tijeku izvođenja radova stavljati prigovore i na kvalitetu materijala i ugrađenu opremu te tražiti njihovu promjenu. 

2) Ako nastupe navedene okolnosti u pogledu neodgovarajuće kvalitete ugrađenih materijala i opreme, iste se po nalogu glavnog nadzornog inženjera daju na ispitivanje. 

3) Materijal koji ne odgovora navedenom iz prethodnog stavka Izvođač mora o svom trošku ukloniti s gradilišta te ugraditi ispravan materijal i opremu, u protivnom Naručitelj ima pravo na otklanjanje nedostataka po trećim osobama i to na teret i trošak Izvođača. 

PROJEKTANTSKI NADZOR GRAĐENJA

Članak 13.

1) Projektantski nadzor nad izvođenjem radova ukoliko je ugovoren od strane Naručitelja, provodit će projektant glavnog projekta.

2) Projektantski nadzor iz stavka 1. ovog članka, vršit će se u suglasju s odredbama važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, pravilima struke te prema projektno - tehničkoj dokumentaciji. 

3) Izvođač je dužan omogućiti nesmetano provođenje projektantskog nadzora nad izvođenjem radova. 

PREDSTAVNICI NARUČITELJA I IZVOĐAČA

Članak 14.

Naručitelj će odmah po potpisivanju ovog Ugovora odlukom imenovati ovlaštene predstavnike Naručitelja, kao odgovorne osobe koje će za njihove potrebe pratiti realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad Izvođača radova, i stručnog nadzora te koje imaju pravo pristupa gradilištu u svako doba uz poštivanje pravila propisanih važećim Zakonom o zaštiti na radu. 

HITNI NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 15.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih nepredviđenih radova u smislu članka 624. Zakona o obveznim odnosima, Izvođač iste može izvesti i bez prethodne suglasnosti Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je Izvođač dužan bez odgađanja izvijestiti Naručitelja. 

PLAĆANJE VIŠKA RADOVA, NEPREDVIĐENIH RADOVA I NAKNADNIH RADOVA

Članak 16.

1) Izvršeni višak radova, odnosno više količine radova po troškovničkim stavkama od onih utvrđenih Troškovnikom, bit će plaćen Izvođaču samo ako postoji uredna pisana suglasnost nadzornog inženjera i ovlaštenih predstavnika Naručitelja te sklopljen dodatak Ugovoru.

2) Izvršeni naknadni radovi, odnosno radovi koji su potrebni zbog promjena projektno - tehničke dokumentacije, postavljanjem dodatnih zahtjeva Naručitelja ili postavljanjem dodatnih zahtjeva nadležnih tijela, bit će plaćeni Izvođaču, samo ako su ugovoreni dodatkom ovom Ugovoru. 

3) Izvršeni nepredviđeni radovi, odnosno radovi čije je poduzimanje bilo nužno da bi se osigurala stabilnost građevine ili spriječio nastanak štete, a izazvani su neočekivano težom prirodom zemljišta, neočekivanom pojavom vode ili drugim izvanrednim i neočekivanim događajima, u skladu s člankom 624. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima bit će plaćeni ako su nastupile okolnosti iz članka 15. ovog Ugovora, što će se utvrditi dodatkom ovom Ugovoru. 

4) Na odredbe prethodnih stavaka ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi. 

5) Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko bi zbog naknadnih, nepredviđenih radova ili viškova radova, ugovorena cijena morala biti znatno povećana, o čemu je dužan bez odgađanja obavijestiti Izvođača. 

6) U slučaju raskida Ugovora, Naručitelj je dužan isplatiti Izvođaču radova odgovarajući dio ugovorene cijene za do tada izvedene radove. 

KONAČNI OBRAČUN I PRIMOPREDAJA

Članak 17.

1) Nakon što utvrdi da su radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, Izvođač će o tome pisano obavijestiti Naručitelja te dostaviti Naručitelju svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled kako je određeno materijalnim zakonima i propisima. 

2) Nakon obavijesti iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj će zatražiti tehnički pregled od nadležnih državnih tijela i ishođenje uporabne dozvole, bez odgode. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke prema zapisniku nadležnog državnog tijela za tehnički pregled. 

3) Nakon otklanjanja nedostataka iz stavka 2. ovog članka i ishođenja uporabne dozvole, obavit će se primopredaja radova Naručitelju u roku 15 (slovima: petnaest) dana od dana ishođenja uporabne dozvole, o čemu će sastaviti primopredajni zapisnik. Zapisnik o primopredaji je pravovaljan ako ga potpišu nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnik Naručitelja i ovlašteni predstavnik Izvođača. Nakon primopredaje Izvođač je ovlašten sastaviti konačan obračun, odnosno ispostaviti okončanu situaciju. 

4) Izvođač je dužan uz konačni obračun predati Naručitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, projekt izvedenog stanja te građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 

5) Nakon izvršenih radova Izvođač je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

USTUPANJE RADOVA PODIZVOĐAČIMA

Članak 18.

Izvođač je dužan ugovorene radove izvesti sam vlastitim sredstvima (opremom i radnom snagom), budući u ponudi nije naveo da ima podizvođače. 

JAMSTVO ZA IZVRŠENJE POSLA I KVALITETU

Članak 19.

1) Nakon završetka ugovornih obveza, Izvođač će Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku će biti u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona te na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti sukladan jamstvenom roku (24 mjeseca od zapisnički konstatiranog početka jamstvenog roka).
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku se dostavlja na adresu organizacijske jedinice koja provodi postupak nabave.

2) U slučaju produženja ugovorenog roka, Izvođač će Naručitelju dostaviti novu garanciju banke s rokom važenja od dana kada se predviđa završetak radova i uredna primopredaja. 
3) Po zadnjoj privremenoj situaciji ukupni iznos situiranih radova ne smije iznositi preko 95% (slovima: devedeset pet posto) vrijednosti ugovorenih radova. 
4) Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne nadoknadi nastala šteta, Izvođač je obvezan Naručitelju prilikom predaje okončane situacije, kao jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknade nastale štete, predati bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a)., na rok od dvije godine od dana kojim je određen završetak radova. 
5) Ukoliko Izvođač ne preda bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona te na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a) Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10% (slovima:deset posto) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete. 
6) Naručitelj se obvezuje Izvođaču izvršiti povrat svih jamstva iz ovog članka Ugovora, po isteku roka na koji su jamstva izdana.
ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE I JAMSTVENI ROKOVI

Članak 20.

1) Jamstveni rok za izvedene radove iznosi dvije godine, a počinje teći danom uspješno obavljene primopredaje Naručitelju. 

2) Izvođač se obvezuje u primjerenom roku otkloniti nedostatke koji se pojave u garantnom roku, u protivnom Naručitelj ima pravo na otklanjanje nedostataka po trećim osobama i to na teret i trošak Izvođača. 

Članak 21.

1) Materijal i opremu potrebnu za izvođenje radova iz članka 1. ovog Ugovora dužan je dati Izvođač. 

2) Ugrađeni materijal i opremu moraju odgovarati standardima, odnosno biti odgovarajuće kakvoće što se dokazuje normama i zakonom propisanim uvjerenjima i certifikatima. 

3) Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova prema uvjetima iz Ugovora, propisa i pravila struke, kao i da će tijekom rekonstrukcije poduzeti sve mjere da osigura radove tako da isti nemaju nedostatke koji onemogućuju i smanjuju njihovu vrijednost.

4) Izvođač je dužan započeti s uklanjanjem nedostataka koji se pojave tijekom rekonstrukcije ili tijekom rokova jamstva za nedostatke bez odgode nakon uočavanja nedostataka, a najkasnije po pisanom zahtjevu Naručitelja i stručno ukloniti nedostatke u najkraćem roku.

5) Ako izvođač ne postupi po zahtjevu Naručitelja bez odgode, Naručitelj ima pravo ukloniti nedostatke preko trećih osoba na trošak i rizik Izvođača, bez obveze vezanja uz neku određenu cijenu. S danom uklanjanja nedostataka počinje teći novi jamstveni rok za taj određeni dio. Uklanjanje nedostataka obavlja se, ako je to potrebno zbog obavljanja djelatnosti u građevini i izvan redovnog radnog vremena.

6) Izvođač je dužan ukloniti nedostatke i izvesti preostale radove koji se moraju dovršiti, a koji su reklamirani odnosno utvrđeni prilikom preuzimanja radova u skladu s rokovima i pisano najaviti korisniku građevine te zapisnički utvrditi izvođenje preostalih radova i uklanjanje nedostataka. Nakon 

uklanjanja nedostataka i izvođenja preostalih radova izvršit će se preuzimanje i tom naknadnom preuzimanju sastavit će se zapisnik. U zapisniku će se potvrditi da su riješeni svi nedostaci i da su izvedeni svi preostali radovi. 

7) Ako između Izvođača i Naručitelja postoje različiti stavovi po pitanju nedostataka koji su pod jamstvom za nedostatke, Naručitelj ima pravo pribaviti nalaz i mišljenje sudskog vještaka odgovarajuće struke, pri čemu će Izvođač snositi troškove takvog mišljenja i nalaza razmjerno mjeri u kojoj isti potvrdi ispravnost reklamacije korisnika građevine. 

UGOVORNA KAZNA

Članak 22.

1) U slučaju da Izvođač ne ispuni svoju obvezu, ne poštuje dinamiku izvođenja radova u skladu s dinamičko - financijskim planom ili zakasni s ispunjenjem ugovorne obveze u ugovorenom roku, Naručitelj je ovlašten obračunati i naplatiti ugovornu kaznu od 2 (slovima: dva) promila dnevno na ukupno ugovorenu cijenu za svaki dan prekoračenja roka. Ukupan iznos ugovorene kazne ne smije prijeći iznos od 10% (slovima: deset posto) od ugovorene cijene s PDV - om.

2) Ugovorna kazna se obračunava do okončanog obračuna ili do dana raskida Ugovora u skladu s člankom 3. stavkom 7. ovog Ugovora.

3) Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete. 

4) Ugovorna kazna dospijeva na naplatu nakon izdavanja prve sljedeće situacije. Naručitelj je ovlašten odbiti iznos ugovorne kazne od iznosa koje duguje Izvođaču. Plaćanje ugovorne kazne ne utječe na obveze Izvođača. 

5) Ugovorna kazna ne smatra se otpuštenom ukoliko zakašnjeli radovi budu u potpunosti ili djelomično preuzeti, sa ili bez prigovora. 

IZMJENA UGOVORA

Članak 23.

1) Ovaj Ugovor može se mijenjati samo pisanim putem, a sve naknadne moguće izmjene i dopune imaju se priključiti svim primjercima Ugovora kao njegovi dodaci. 

2) Izmjene i dopune koje ne budu sastavljene pisano neće prouzročiti nikakav pravni učinak.

3) Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu s odredbama Ugovora ili ovlaštenjima nadzornog inženjera i inženjera gradilišta te predstavnika Naručitelja, ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

RASKID UGOVORA

Članak 24.

1) Ukoliko Izvođač ne dostavi bezuvjetnu garanciju za uredno izvršenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza te policu osiguranja na način i u roku predviđenim člankom 19. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i aktivirati garanciju banke za ozbiljnost ponude. 

2) Ukoliko Izvođač propusti izvršiti neku obvezu iz Ugovora, ovlaštena osoba Naručitelja može putem obavijesti zatražiti od Izvođača da popravi nedostatak ili da ga ispravi u naknadnom roku, koji ne može biti kraći od osam dana.
3) Naručitelj može raskinuti Ugovor te zahtijevati naknadu štete ukoliko Izvođač:

- ne postupi prema obavijesti za izvršenje popravka iz prethodnog stavka,

- bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s dinamičko - financijskim planom izvođenja 

  radova, odnosno ako je zaostajanje u obavljanju ugovorenih radova toliko da može dovesti u pitanje

  i dovršenje ugovorenih radova u ugovorenom roku,

- prepusti podizvoditeljima izvođenje radova bez prethodne suglasnosti Naručitelja, 

- postane nesposoban za plaćanje ili se nad njim otvori stečajni postupak. 

Članak 25.

1) Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može raskinuti prije isteka ugovorenog roka u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:
- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorne obveze, 

- ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova, 

- ako prestane potreba za izvođenjem radova, 

- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje Ugovora. 

2) Izvođač se obvezuje u slučaju raskida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze gotovosti u kojoj ih Naručitelj može preuzeti i dužan je zaštititi izvedene radove od propadanja poduzimanjem zaštitnih mjera koje su nužne. 

3) U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka ugovorenog roka, ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora. 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Uz ovaj Ugovor mjerodavna je sljedeća dokumentacija:

1. Ponuda Izvođača od ______________ 2015. godine

2. Troškovnik s cijenama i tehničkim uvjetima

3. Jamstvo za izvršenje Ugovora

4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

5. Jamstvo za osiguranje odgovornosti iz djelatnosti

6. Projektno - tehnička dokumentacija

7. Dinamičko - financijski plan. 

Članak 27.

1) Ugovorne strane će u izvršavanju ovog Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje će biti potrebne radi izvršenja ovog Ugovora. 

2) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljaloj odredbi. 

Članak 28.

1) Naručitelj i Izvođač će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno. 

2) Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazum iz stavka 1. ovog članka, sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima). 

Članak 29.

1) Ugovorne strane suglasne su da se na sve što nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru, primjenjuju odredbe Zakona o gradnji (Narodne Novine broj 153/13) i važećeg Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji te drugih važećih pozitivnih propisa. 

2) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz Ugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima. 

3) Isključuje se primjena Posebnih uzanci o građenju.

Članak 30. 

Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana. 

Članak 31.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana. 

Članak 32.

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest istovjetnih primjeraka, svaki sa snagom izvornika, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primjerka. 

KLASA:

URBROJ:

Sveti Ilija, ____________________ 

ZA IZVOĐAČA






ZA NARUČITELJA










Općina Sveti Ilija










Općinski načelnik










Marin Bosilj, dipl. ing





_1500892687.xls
Sheet1

		

				brakus doo│projektiranje'konzalting'inženjering'marketing│zagrebačka 38'42000 varaždin│oib'94103917406
tel   '   042 204 370     │     fax   '  042 204 371     │    web   '   www.brakus.hr    │     e-mail   '   brakus@brakus.hr

				građevina
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE
GRAĐEVINE - DRUŠTVENI DOM BELETINEC 
Stjepana Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2, k.o. Beletinec

investitor
OPĆINA SV. ILIJA
Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija

                                                                                                                                     
vrsta  projekta
TROŠKOVNIK OPREME
sa projektantskim cijenama                                                     

faza projekta:
IZVEDBENI PROJEKT


broj projekta:  
138/14

zajednička oznaka projekta:
138/14

				projektantski  tim
ZORAN BRAKUS, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
DARINKA BRAKUS, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
GORDANA KOVAČIĆ, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt


glavni projektant
ZORAN  BRAKUS, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
 
direktor
ZORAN  BRAKUS, dipl.ing.arh.

mjesto i datum izrade
Varaždin, prosinac  2014.

				OPĆI UVJETI

				Ponuda treba obuhvatiti izradu, nabavu, isporuku i montažu uredskog namještaja i opreme, sa svim zavisnim troškovima, isporučeno na lokaciju krajnjeg korisnika - Društveni dom u Beletincu, na predviđeno mjesto u objektu.

				Jedinična cijena pojedinih elemenata treba uključiti koordinaciju, usklađivanja, pripomoći i drugo neophodno da se pojedina stavka potpuno dovrši i preda investitoru na korištenje u potpuno ispravnom i uporabljivom stanju kako je projektom predviđeno. Tu se podrazumijevaju svi građevinsko – obrtnički radovi, svi radovi na elektroinstalacijama jake i slabe struje, strojarskim instalacijama te instalacijama vodovoda i kanalizacije, kao i izmjera na licu mjesta, koordinacija, konzultacija i provjera svih detalja s projektantom, izrada radioničkih nacrta te ovjera istih od strane projektanta, izrada kompletnog elementa po ovjerenom radioničkom nacrtu, pripasivanje elementa prema izvodima instalacija, izrada potrebnih proboja za priključke instalacija, međusobno pripasivanje, sav potreban pribor i okov, završne obrade te sve elemente navedene u opisu pojedine pozicije.

				Za svu traženu tipsku opremu ponuditelj treba priložiti prospektni materijal s podacima o proizvođaču, tipu, modelu proizvoda, detaljnim tehničkim podacima te Izvješće o ispitivanju kao dokaz o kvaliteti propisanoj važećim zakonima i standardima.

				Za svu traženu projektiranu (ugrađenu) opremu ponuditelj treba priložiti prospektni materijal za slično izvedenu opremu.

				Traženi uvjeti kakvoće za trajnost/izdržljivost proizvoda, otpornost površine i kakvoću materijala i izrade trebaju biti posebno visoki (QI), što ponuditelj dokazuje Izvješćem o ispitivanju ovlaštene ustanove prema važećim zakonima i pravilnicima.

				Uz isporučenu opremu moraju se priložiti atesti, hrvatski certifikati, uputstva za upotrebu i održavanje na hrvatskom jeziku, te garantne listove.

				Ponuditelj je dužan upoznati se sa izvedenim stanjem na objektu prije davanja ponude i priložiti potvrdu da će eventualne prilagodbe na opremi ili priključcima na objektu biti sadržaj jedinične cijene.

				Prije izrade elementa izvođač mora kontrolirati mjere na licu mjesta. Za svu opremu izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte, probne uzorke i boje, te ih dati na ovjeru projektantu, a sve detalje prije izvedbe rješavati u dogovoru s projektantom.

				Sve okove, bravice, vodilice, ručke, pribor i slično upotrebljavati u kvaliteti minimalno kao "Schachermayer", za konačni odabir dostaviti projektantu minimalno tri uzorka pojedinog elementa u prvoj klasi. Boju i uzorak obrade materijala bira projektant prema karti uzoraka.

				1.00  OPREMA

				NAPOMENA:
U svim stavkama u cijenu uključiti dobavu, transport, montažu te sve troškove po opisu do postave elementa na predviđeno mjesto  u objektu.

		1.01		KANCELARIJSKI PROSTOR opremit će se tipskim uredskim namještajem iz istog sustava, od elemenata: radni stol, ladičar na kotačićima, stol za goste i sastanke, daktilo stolica, stolice za goste, komode. Uz zidove će se postaviti ormari i komode. Sav namještaj bit će izveden od iveral ploča sa rubnim obradama ABS. Ploče stolova moraju biti ploče konačno obrađene melaminskom folijom, kvalitete HPL, debljine 0.8mm u boji i uzorku po izboru projektanta. Konačne obrade i boje bira projektant po dostavljenim uzorcima.

				Radni pisaći stol dimenzija 80x160cm, h=72cm. Ploha stola je od iverala sa završnom obradom melaminskom folijom HPL (visokootpornom na habanje), svi rubovi kantirani ABS trakom deb. 2mm u boji iverala. Konstrukcija stola je metalna, u boji prirodnog aluminija, sa gumenim čepovima pri dnu, te sa bočno postavljenom konzolnom metalnom pločom za postav kučišta kompjutera.		kom		1.00

				Ladičar iz istog sustava uredskog namještaja, dimenzija 44x60xh56cm, sa tri ladice jednake visine i jednom plitkom. Ladičar mora imati bravicu sa centralnim zaključavanjem i dvostruke kotačiće od crne plastike za tvrde podove (parket). Ladice moraju biti na metalnim vodilicama i kotačićima, metalna vodilica mora biti na konstrukciji ladičara i na ladicama.		kom		1.00

				Kancelarijska, daktilo stolica, vrtljiva, sa poluvisokim naslonim te podešavanjem visine sjedišta i nagiba naslona, ergonomska, sa rukonaslonom, sjedište i naslon tapecirano tkaninom, tekstil u dvije boje  (posebno sjedište i naslon). Baza stolice metalna, od poliranog aluminija, sa kotačićima za parket tj. sa gumenom oblogom za vožnju po parketu.		kom		1.00

				Stol za sastanke, za ukupno 14 osoba, dimenzija 300x110cm, h=72cm, ovalni.  Ploha stola je od iverala sa završnom obradom melaminskom folijom HPL (visokootpornom na habanje), svi rubovi kantirani ABS trakom deb. 2mm u boji iverala. Konstrukcija stola je metalna, u boji prirodnog aluminija.		kom		1.00

				Stolica za goste uz stol za sastanke, sa metalnom konstrukcijom, inox, s gumenim čepovima na dnu, sjedište i naslon tapecirani tkaninom.		kom		14.00

				Ormar za spise dimenzija 40x80x200cm, korpus izveden od ploča IVERALA d=25mm, obrađene melaminskom folijom sa rubnom obradom ABS trakama d=2.0 mm. 
U parapetnom dijelu ugraditi jednu policu i dvokrilna, zaokretna, puna vrata. U gornjem dijelu ugraditi tri pomične police i dvokrilna, zaokretna, ustakljena vrata. Vratna krila treba izvesti i montirati tako da u cijelosti prekriju police i bočne vertikalne ploče. Na vrata ugraditi bravice s ključem i metalne ručkice, plastificirane, tip po odabiru projektanta. Boja i tekstura obrade ploča po odabiru projektanta. Ormar izvesti sa punim soklom od iverala, visine 10cm, u prednjem dijelu uvučenim za debljinu vratnog krila.		kom		2.00

				Komoda za spise dimenzija 40x80x120cm, korpus izveden od ploča IVERALA d=25mm, obrađene melaminskom folijom sa rubnom obradom ABS trakama d=2.0 mm. 
Komoda ima jednu policu i dvokrilna, zaokretna, puna vrata. Vratna krila treba izvesti i montirati tako da u cijelosti prekriju policu i bočne vertikalne ploče. Na vrata ugraditi bravice s ključem i metalne ručkice, plastificirane, tip po odabiru projektanta. Boja i tekstura obrade ploča po odabiru projektanta.Komodu izvesti sa punim soklom od iverala, visine 10cm, u prednjem dijelu uvučenim za debljinu vratnog krila.		kom		8.00

				Metalni koš uz stol, od istegnutog materijala, plastificirani, promjer 30 cm, visine 50 cm		kom		1.00

				Vješalica za vješanje odjeće gostiju, samostojeća, metalna plastificirana, sa držačem i posudom za kišobrane.		kom		1.00

		1.02		TEHNIČKA OPREMA

				Projektor sa stropnim držaćem		kom		1.00

				Platno za projiciranje sa stalkom		kom		1.00

				LED TV 40'', sa konzolom		kom		1.00

		1.03		OSTALI PROSTORI opremit će se tipskim uredskim namještajem iz istog sustava. Konačne obrade i boje bira projektant po dostavljenim uzorcima.

				Ormar u spremištu DVD-a, dimenzija 40x80x200cm, korpus izveden od ploča IVERALA d=25mm, obrađene melaminskom folijom sa rubnom obradom ABS trakama d=2.0 mm. 
U korpus ormara ugraditi pomične police i dvokrilna, zaokretna, puna vrata. Vratna krila treba izvesti i montirati tako da u cijelosti prekriju police i bočne vertikalne ploče. Na vrata ugraditi bravice s ključem i metalne ručkice, plastificirane, tip po odabiru projektanta. Boja i tekstura obrade ploča po odabiru projektanta. Ormar izvesti sa punim soklom od iverala, visine 10cm, u prednjem dijelu uvučenim za debljinu vratnog krila.		kom		3.00

				Radni pisaći stol dimenzija 80x160cm, h=72cm. Ploha stola je od iverala sa završnom obradom melaminskom folijom HPL (visokootpornom na habanje), svi rubovi kantirani ABS trakom deb. 2mm u boji iverala. Konstrukcija stola je metalna, u boji prirodnog aluminija, sa gumenim čepovima na dnu.		kom		1.00

				Ladičar iz istog sustava uredskog namještaja, dimenzija 44x60xh56cm, sa tri ladice jednake visine i jednom plitkom. Ladičar mora imati bravicu sa centralnim zaključavanjem i dvostruke kotačiće od crne plastike za tvrde podove (parket). Ladice moraju biti na metalnim vodilicama i kotačićima, metalna vodilica mora biti na konstrukciji ladičara i na ladicama.		kom		1.00

				Kancelarijska, daktilo stolica, vrtljiva, sa poluvisokim naslonim te podešavanjem visine sjedišta i nagiba naslona, ergonomska, bez rukonaslona, sjedište i naslon tapecirano tkaninom, tekstil u dvije boje  (posebno sjedište i naslon). Baza stolice metalna, od poliranog aluminija, sa kotačićima za parket tj. sa gumenom oblogom za vožnju po parketu.		kom		1.00

				Ormar za odlaganje instrumenata dimenzija 60x80x200cm, korpus izveden od ploča IVERALA d=25mm, obrađene melaminskom folijom sa rubnom obradom ABS trakama d=2.0 mm. 
U parapetnom dijelu ugraditi jednu policu i dvokrilna, zaokretna, puna vrata. U gornjem dijelu ugraditi tri pomične police i dvokrilna, zaokretna, ustakljena vrata. Vratna krila treba izvesti i montirati tako da u cijelosti prekriju police i bočne vertikalne ploče. Na vrata ugraditi bravice s ključem i metalne ručkice, plastificirane, tip po odabiru projektanta. Boja i tekstura obrade ploča po odabiru projektanta. Ormar izvesti sa punim soklom od iverala, visine 10cm, u prednjem dijelu uvučenim za debljinu vratnog krila.		kom		5.00

				Komoda za odlaganje instrumenata dimenzija 60x80x120cm, korpus izveden od ploča IVERALA d=25mm, obrađene melaminskom folijom sa rubnom obradom ABS trakama d=2.0 mm. 
Komoda ima jednu policu i dvokrilna, zaokretna, puna vrata. Vratna krila treba izvesti i montirati tako da u cijelosti prekriju policu i bočne vertikalne ploče. Na vrata ugraditi bravice s ključem i metalne ručkice, plastificirane, tip po odabiru projektanta. Boja i tekstura obrade ploča po odabiru projektanta.Komodu izvesti sa punim soklom od iverala, visine 10cm, u prednjem dijelu uvučenim za debljinu vratnog krila.		kom		2.00

				Metalni koš uz stol, od istegnutog materijala, plastificirani, promjer 30 cm, visine 50 cm		kom		1.00

				Vješalica za vješanje odjeće gostiju, samostojeća, metalna plastificirana, sa držačem i posudom za kišobrane.		kom		1.00

				Oglasni, zidni ormarić dim. 200x120cm. Okvir je eloksirani aluminij u prirodnoj boji, zatvara se kliznim staklenim vratima, staklo je sigurnosno debljine 4.0 mm, mogučnost zaključavanja, pozadina je emajlirani lim u odabranu boju.		kom		1.00

				Ormarić za prvu pomoć sa kompletnim priborom i sadržajem.		kom		1.00

				Ormar za sredstva za čišćenje, dim. 40x60x120cm. Ormar se izvodi od iveral ploča obrađenih melaminskim folijama. Rubni završeci ABS trakama debljine 2.0 mm. U ormar ugraditi tri police.  Vrata su dvokrilna, zaokretna.		kom		2.00

				Stalak na kotačiće od nehrđajućeg čelika, visine 120cm, sa ugrađenim držačima za metle, krpe, kante i sredstva za čišćenje.		kom		1.00

		1.04		PROSTOR DVORANE opremit će se tipskim namještajem iz istog sustava. Konačne obrade i boje bira projektant po dostavljenim uzorcima.

				Ormar dimenzija 60x100x200cm, korpus izveden od ploča IVERALA d=25mm, obrađene melaminskom folijom sa rubnom obradom ABS trakama d=2.0 mm. 
U parapetnom dijelu ugraditi jednu policu i dvokrilna, zaokretna, puna vrata. U gornjem dijelu ugraditi tri pomične police i dvokrilna, zaokretna, ustakljena vrata. Vratna krila treba izvesti i montirati tako da u cijelosti prekriju police i bočne vertikalne ploče. Na vrata ugraditi bravice s ključem i metalne ručkice, plastificirane, tip po odabiru projektanta. Boja i tekstura obrade ploča po odabiru projektanta. Ormar izvesti sa punim soklom od iverala, visine 10cm, u prednjem dijelu uvučenim za debljinu vratnog krila.		kom		3.00

				Stolica sa metalnom konstrukcijom, noge inox, s gumenim čepovima na dnu. Sjedište i naslon su od plastificiran, savijene, vodootporne šper ploče, u boji prema izboru projektanta. Stolice se moraju moći slagati jedna na drugu po vertikali.		kom		20.00

				Metalni koš uz stol, od istegnutog materijala, plastificirani, promjer 30 cm, visine 50 cm		kom		1.00

				Vješalica za vješanje odjeće gostiju, samostojeća, metalna plastificirana, sa držačem i posudom za kišobrane.		kom		1.00

				Ogledalo zidno, dim. 200x150cm.		kom		3.00

				Zidni pano za postavu materijala, izložbi, obavijesti, edukacijskih plakata i sl.  Ploča za montažu na zid, izrađena od pluta sa okvirom od AL profila sa PVC zaobljenim uglovima, dim. 200x120cm.		kom		1.00

				Zidni viseći ormarić sa ustakljenim vratima i policama za izlaganje pokala, trofeja i nagrada, dimenzije 25x80x150cm, vrata su dvokrilna staklena s bravicom za zaključavanje. Police izvesti u jednom dijelu pomične.		kom		3.00

		1.05		PROSTOR GARDEROBA opremit će se tipskim namještajem iz istog sustava. Konačne obrade i boje bira projektant po dostavljenim uzorcima.

				Garderobni ormar gabaritnih dimenzija 60x80x200cm. Ormar u donjem djelu ima dio za vješanje odjeće, dok je gornji dio na police i namjenjen odlaganju pomoćnog pribora.  Korpus ormara izvesti od ploča IVERALA d=25mm, obrađene melaminskom folijom sa rubnom obradom ABS trakama d=2.0 mm. 
Vratna krila su puna, zaokretna, te ih treba izvesti i montirati tako da u cijelosti prekriju police i bočne vertikalne ploče. Na vrata ugraditi bravice s ključem i metalne ručkice, plastificirane, tip po odabiru projektanta. Boja i tekstura obrade ploča po odabiru projektanta. Ormar izvesti sa punim soklom od iverala, visine 10cm, u prednjem dijelu uvučenim za debljinu vratnog krila.		kom		12.00

				Komoda za odlaganje odjeće dimenzija 60x80x120cm, korpus izveden od ploča IVERALA d=25mm, obrađene melaminskom folijom sa rubnom obradom ABS trakama d=2.0 mm. 
Komoda ima jednu policu i dvokrilna, zaokretna, puna vrata. Vratna krila treba izvesti i montirati tako da u cijelosti prekriju policu i bočne vertikalne ploče. Na vrata ugraditi bravice s ključem i metalne ručkice, plastificirane, tip po odabiru projektanta. Boja i tekstura obrade ploča po odabiru projektanta.Komodu izvesti sa punim soklom od iverala, visine 10cm, u prednjem dijelu uvučenim za debljinu vratnog krila.		kom		2.00

				Klupa za sjedenje s obje strane, postavlja se slobodno u prostoru, dimenzija 50x140cm. Konstrukcija klupe je metalna, sa drvenim sjedištem.		kom		4.00

				UKUPNO:

				PDV 25%:

				SVEUKUPNO:
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				REKAPITULACIJA ELEKTRORADOVA

		2.4.1.		ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

		2.4.2.		DT KANALIZACIJA

		2.4.3.		KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

		2.4.4.		RTV INSTALACIJE

		2.4.5.		ZAŠTITA OD UDARA MUNJE

		2.4.		UKUPNO - neto

				pdv

				UKUPNO - bruto

		2.4.1.		Elektroenergetske instalacije

		2.4.1.1.		Dobava, polaganje i pogonsko priključenje NN priključnih i razvodnih kabela u cijevima podžbukno, uključujući cijevi i ostalo do potpune funkcionalnosti.

				PP00-Y 5x6 mm2		m		20

				NN razvod		kompl

		2.4.1.2.		Dobava  materijala i rekonstrukcija postojećeg glavnog razvodnog ormara GRO. Razvodni ormar dograditi dolje navedenim elementima, uključujući sve do potpune funkcionalnosti.

				Oprema je navedenih proizvođača "ili jednakovrijedno".

				prenaponska zaštita, tip 1+2, V50-B+C 3+NPE+FS, Obo		kom		1

				glavni prekidač, iC60Ni+MX, D50A, 3p, Schneider		kom		1

				zaštitni prekidač, K60N, B6A, 1p, Schneider		kom		1

				sav sitni materijal i pribor		kompl		1

				dogradnja GRO		kompl		1

		2.4.1.3.		Dobava  materijala, izrada  i  priključenje  razvodnog ormara RPT od lima ugradno. Razvodni ormar opremiti do potpune funkcionalnosti.

				Oprema je navedenih proizvođača "ili jednakovrijedno".

				limeni ormarić sa bravicom		kom		1

				prenaponska zaštita, tip 3, VF230-AC-FS, Obo		kom		1

				sklopka, RS3/63, Kopp		kom		1

				RCD sklopka, 40/0,3A, Schneider		kom		1

				zaštitni prekidač, K60N, B16A, 1p, Schneider		kom		23

				zaštitni prekidač, K60N, B10A, 1p, Schneider		kom		6

				sav sitni materijal i pribor		kompl		1

				RPT		kompl		1

		2.4.1.4.		Dobava, polaganje i pogonsko priključenje vodova u cijevima u podu, zidu, stropu ili u parapetnim kanalima, sve do potpune funkcionalnosti.

				PP-Y  3x2,5 mm2		m		170

				PP-Y  5x1,5 mm2		m		10

				PP-Y  4x1,5 mm2		m		5

				PP-Y  3x1,5 mm2		m		300

				PP00-Y  3x1,5 mm2		m		15

				LiYCY  2x0,75 mm2		m		30

				vodovi

		2.4.1.5.		Dobava i polaganje instalacionih cijevi u zidu, stropu i podu. Potrebno je uračunati razvodne  kutije i ostalo do potpune funkcionalnosti.

				tc 23		m		10

				tc 16		m		180

				tc 13		m		230

				pnt 16		m		15

				cijevi

		2.4.1.6.		Dobava,  montaža i priključenje podžbuknog instalacionog  materijala, IP20, antivandal izvedba, sve do potpune funkcionalnosti.

				Oprema je navedenih proizvođača "ili jednakovrijedno".

				prekidač obični, AS500, 16A, Jung		kom		6

				prekidač serijski, AS500, 16A, Jung		kom		1

				prekidač izmjenični, AS500, 16A, Jung		kom		2

				1f priključnica, AS500 , 16A, Jung		kom		15

				2x1f priključnica, AS500, 16A, Jung		kom		4

				podžbukno

		2.4.1.7.		Dobava,  montaža i priključenje podžbuknog instalacionog  materijala, IP44, antivandal izvedba, sve do potpune funkcionalnosti.

				Oprema je navedenih proizvođača "ili jednakovrijedno".

				prekidač obični, AS500, 16A, Jung		kom		5

				prekidač serijski, AS500, 16A, Jung		kom		1

				1f priključnica, AS500 , 16A, Jung		kom		2

				podžbukno IP44

		2.4.1.8.		Dobava,  montaža i priključenje nadžbuknog instalacionog  materijala, IP44, antivandal izvedba, sve do potpune funkcionalnosti.

				protupožarno tipkalo		kom		1

				nadžbukno IP44

		2.4.1.9.		Dobava, montaža i priključenje rasvjetnih armatura navedenih tipova, uključujući izvore i ostalo do potpune funkcionalnosti.

		A1		873 Comfort T5, 2x28W, Disano		kom		9

				"ili jednakovrijedno":

		A2		825 Comfort T5, 2x14W, Disano		kom		8

				"ili jednakovrijedno":

		B		TWIRL LED, 11W, 3000K, Philips		kom		9

				"ili jednakovrijedno":

		C		GABARDINE LED, 2x5,5W, 4000K, Philips		kom		4

				"ili jednakovrijedno":

		P		TIGER LED, 3,2W, 1h, Awex		kom		1

				"ili jednakovrijedno":

		Pp		TWINS LED, 1,2W, 1h, Awex		kom		2

				"ili jednakovrijedno":

				rasvjeta

		2.4.1.10.		Montaža i priključenje razne opreme do potpune funkcionalnosti.

				električni bojler		kom		1

				regulator		kom		1

				pumpa		kom		2

				osjetnici temperature		kom		3

				oprema

		2.4.1.11.		Dobava i polaganje vodiča i obujmica, te izrada dopunskog izjednačenja potencijala u sanitarijama  do potpune funkcionalnosti.

				P/f 16 mm2		m		20

				P/f 10 mm2		m		10

				obujmice 1/2"		kom		5

				KIP		kom		1

				IP sanitarije

		2.4.1.12.		Izvještaj o mjerenju i ispitivanju el. instalacije  prema Pravilniku.

				mjerenja		komplet		1

		2.4.1.		UKUPNO

		2.4.2.		DT kanalizacija

		2.4.2.1.		Dobava materijala i izrada distributivne telefonske kanalizacije, polaganjem cijevi u rovu od montažnog kabelskog zdenca do priključnog telefonskog ormarića na pročelju, prema detalju grafičkog dijela, uključujući sve do potpune funkcionalnosti. Točnu poziciju smještanja priključnog kabelskog zdenca, te dužinu rova i PEHD cijevi odrediti na temelju izjave operatera o položaju EKI.

				iskop jama za zdence, dim. 1,2x1,2x1,0m		m3		1.5

				montažni kabelski zdenac, MZD2/15-P		komplet		1

				PTO ormarić, prazni		kom		1

				iskop i zatrpavanje rova dim. 0,3x0,8m		m		10

				PEHD 50		m		20

				traka za upozorenje		m		10

				odvoz i planiranje		komplet		1

				sitni materijal i pribor		komplet		1

				DTK		komplet		1

		2.4.2.		UKUPNO

		2.4.3.		Komunikacijske instalacije

		2.4.3.1.		Dobava materijala i izrada priključka od PTO ormarića na pročelju do razvodnog KRO ormarića, podžbukno u PVC cijevi, uključujući cijev i ostalo do potpune funkcionalnosti

				KRO ormarić, Krone 20 pari		kom		1

				5xCat.6a 4x2x0,5 utp		m		10

				sitni materijal i pribor		komplet		1

				tel/kom priključak

		2.4.3.2.		Dobava i polaganje kabela Cat. 6a u cijevima u podu i zidu od patch panela u KO do tel/lan priključnica zrakasto po jedan kabel do svakog konektora RJ45utp, sve do potpune funkcionalnosti.

				Cat.6a 4x2x0,5 utp		m		40

				t.c. 23		m		30

				tel/lan instalacija

		2.4.3.3.		Dobava, montaža i spajanje RJ45utp priključnica podžbukno, u zidu i podnim kutijama do potpune funkcionalnosti.

				tel/lan priključnice 2xRJ45utp, podžbukno ZP		kom		2

		2.4.3.4.		Ispitivanje prema ISO11801 i izdavanje izvještaja o ispitivanju.

				ispitivanje		kom		4

		2.4.2.		UKUPNO

		2.4.4.		RTV  instalacije

		2.4.4.1.		Dobava materijala i izrada antenskog sustava sa sljedećim elementima do potpune funkcionalnosti.

				SATV antena, 0,9m, Triax		kom		1

				LNB univerzalni, twin, MTI		kom		2

				UKV antena		kom		1

				logaritamska antena UHF/VHF		kom		3

				antenski stup		kom		1

				nosač antene		kom		4

				koaksijalni kabel		m		50

				uzemljenje stupa		komplet		1

				mjerenje signala		komplet		1

				sav sitni materijal i pribor		komplet		1

				antene

		2.4.4.2.		Dobava materijala i izrada digitalnog pojačivačkog sustava u RTV ormariću do potpune funkcionalnosti.

				Oprema je navedenih proizvođača "ili jednakovrijedno".

				ormarić 0,6x0,5x0,15 m		kom		1

				CMU128, Hirschmann		kom		1

				SMS9401NF, Spaun		kom		1

				sitni materijal i pribor		komplet		1

				RTV ormarić

		2.4.4.3.		Dobava materijala i izrada RTV instalacije  u instalacionim cijevima, do potpune funkcionalnosti.

				KOKA2200		m		20

				tc 16		m		20

				tc 23, spoj RTV-KRO		m		20

				utičnica EDA3902F		kom		1

				ispitivanje i puštanje u pogon		komplet		1

				sitni materijal i pribor		komplet		1

				RTV instalacije

		2.4.4.		UKUPNO

		2.4.5.		Sustav zaštite od munje

		2.4.5.1.		Dobava materijala i  izvedba  hvataljke na krovu sa pokrovom od crijepa, od pune Al žice Ø8 mm sa odgovarajučim nosačima na razmaku od 1 m po sljemenu, a 1,5 m na kosom dijelu, uključujući nosače i ostalo do potpune funkcionalnosti.

				Oprema je navedenog proizvođača "ili jednakovrijedno".

				puna Al žica Ø8 mm		m		80

				križna spojnica Ø/Ø, KON04A, Rf-V, Hermi		kom		13

				spoj na opšav stezaljkom, KON06, Rf-V, Hermi		kom		4

				sitni materijal i pribor		komplet		1

				hvataljka

		2.4.5.2.		Dobava Al žice Ø8mm i izrada  odvoda na odgovarajućim nosačima po pročeljima od spoja s hvataljkom do mjerno rastavnog spoja, sve do potpune funkcionalnosti.

				Oprema je navedenog proizvođača "ili jednakovrijedno".

				Al Ø8mm, dužine 9 m		kom		1

				Al Ø8mm, dužine 7 m		kom		2

				Al Ø8mm, dužine 5 m		kom		1

				mjerno rastavni spoj, KON02, Rf-V, Hermi		kom		4

				križna spojnica Ø/Ø, KON04A, Rf-V, Hermi		kom		4

				obujmica za vertikalu, KON10A Ø130, Rf-V, Hermi		kom		4

				sitni materijal i pribor		komplet		1

				odvodi

		2.4.5.3.		Dobava materijala i  izrada zemljovoda od  uzemljivača do  mjernih spojeva,  krovnih vertikala i ostalih metalnih masa. Potrebno je uračunati sav sitni materijal i pribor do potpune funkcionalnosti.

				Oprema je navedenog proizvođača "ili jednakovrijedno".

				Fe/Zn 25x4 mm		m		10

				obujmica za vertikalu, KON10A Ø130, Rf-V, Hermi		kom		1

				mehanička zaštita, VZ03, Rf, Hermi		kom		4

				iskop i zatrpavanje rova		m		5

				rezanje i popravak asfalta		m		5

				sitni materijal i pribor		komplet		1

				zemljovodi

		2.4.5.4.		Mjerenje  otpora  uzemljenja, galvanske povezanosti i  izrada revizione knjige  u skladu sa standardima i  propisima.

				mjerenje sustava za zaštitu od munje		komplet		1

		2.4.4.		UKUPNO
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Opce napomene

		

		BR.		OPĆE NAPOMENE		JM		KOL				CIJENA				UKUPNO

				OPĆE NAPOMENE

				Prije davanja kompletne ponude ili prije početka izvođenja radova, potrebno je svu strojarsku opremu provjeriti i uskladiti s elektro projektom i elementima koji se ugrađuju kao veza između strojarske opreme i elektro instalacija. Znači, provjeriti sve kabel liste, bimetale i zaštite, lokacije priključaka strojarske i elektro instalacije te opreme.

				Prije ugovaranja potrebno je prekontrolirati da li sva oprema koja se nudi ima potrebne komunikacijske elemente i da li može raditi s komunikacijskim protokolima.

				Ukoliko dolazi do izmjene tipa opreme potrebno je uskladiti sve povezane elemente i dimenzije. Pogotovo se to tiče automatike i načina upravljanja radom opreme. Odgovornost za eventualne naknadne probleme snosi izvoditelj.

				Kompletna oprema i postrojenje strojarskih instalacija mora biti ispitana prema uvjetima zaštite na radu i zaštite od požara, sanitarnih uvjeta, uvjeta distributera plina i dimnjačarske službe. Ispitivanja vrši samo ovlaštena služba.

				Sav sitan potrošni materijal, transporti alata i materijala na gradilište te povrat alata s gradilišta moraju biti uključeni u jedinične cijene opreme, osim ako nisu posebno navedeni. Također, potrebno je vršiti redovita dnevna čišćenja i sanaciju gradilišta na kraju te redovito odvoziti otpadi materijal s gradilišta.

				Posebno treba obratiti pažnju na održavanje čistoće i zaštitu od mehaničkih onečišćenja i oštećenja opreme.

				Prije početka izvođenja građevinskih radova, izvoditelj mora biti na gradilištu te zajedno s izvoditeljem građevinskh radova provjeriti i odrediti sva mjesta prodora u betonskim zidovima, kako ne bi naknadno bilo nepotrebnih troškova.

				Bilo kakvu izmjenu u odnosu na osnovni projekt, izvoditelj je obavezan ucrtati i izraditi dokumentaciju izvedenog stanja svih promjena u pisanom i digitalnom obliku te takvu predati investitoru.

				Prilikom ugradnje opreme treba se držati uputa proizvođača opreme o potrebnim razmacima, a nužno je ostaviti mogućnost pristupa opremi radi eventualnog čišćenja filtra, održavanja ili popravka opreme.

				Investitor je dužan prilikom početka radova, a posebno kako se radovi bliže kraju, dati osobu koja će biti upoznata i obučena od strane servisera i izvoditelja, te automatičara za održavanje svih sustava strojarskih instalacija.  Ista osoba će potpisivati i zapisnike o izvršenoj obuci za upravljanje.
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Radovi demontaže grijanja

		

		BR.		1. RADOVI DEMONTAŽE GRIJANJA		JM		KOL				CIJENA				UKUPNO

				1. RADOVI DEMONTAŽE GRIJANJA

		1		Isključenje glavne sklopke kotlovnice i glavnih osigurača kotlovnice.

						kpl		1								0.00

		2		Ispuštanje vode iz postojeće instalacije grijanja, otpajanje postojeće instalacije grijanja od kotla, otpajanje ekspanzijskog voda od instalacije.

						kpl		1								0.00

		3		Demontaža postojećih bakrenih cijevi grijanja zajedno sa ovjesom dimenzija  ø22 i ø28 ukupne duljine cca 10,0m. Odvoz istih na deponiju do 10,0km udaljenosti ili deponiranje na parceli investitora na suho i sigurno mjesto radi ponovne montaže.

						kpl		1								0.00

		4		Demontaža postojećih mesingane armature domenzije NO 25 (kom 4) i sigurnosnog ventila, zajedno sa spojnim imontažnim materijalom, otpajanje od cijevovoda.Odvoz istih na deponiju do 10,0km udaljenosti ili deponiranje na parceli investitora na suho i sigurno mjesto radi ponovne montaže.

						kpl		1								0.00

		5		Demontaža postojeće cirkulacijske pumpe za   grijanje proizvodnje Willo. Deponiranje na parceli investitora na suho i sigurno mjesto radi ponovne montaže.

						kpl		1								0.00

				UKUPNO:												0.00

				Napomene:

				Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni potrebni elektro radovi.
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Kotlovnica

		

		BR.		2. KOTLOVNICA		JM		KOL				CIJENA				UKUPNO

				2. KOTLOVNICA

		1		Dobava i montaža navojne armature za ogrjevnu vodu, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tip

				kuglasti ventil  NO 32		kom		2								0.00

				kuglasti ventil  NO 25		kom		8								0.00

				nepovratni ventil NO25		kom		2								0.00

				hvatač nečistoće NO 25		kom		2								0.00

		2		Dobava i montaža slavina za punjenje i pražnjenje zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija

				1/2"		kom		2								0.00

		3		Dobava i montaža automatskih odzračnih lončića zajedno s potrebnim prijelazima te svim potrebnim spojnim, montažnim i brtvenim materijalom za postavu na odzračne posude ili na najviša mjesta instalacije, kao

				proizvod Flamco
  tip Flexvent 1/2"		kom		4								0.00

		4		Montaža postojeće cirkulacijske pumpe proizvodnje Willo dimenzije 1". U cijenu uraćunati potreban spojni i montažni materijal potreban za ugradnju pumpe

						kpl		1								0.00

		5		Dobava i montaža optočne pumpe s mokrim rotorom za ugradnju u cjevovod s elektronskom regulacijom protoka i pada tlaka, bez potrebe održavanja. S motorom postojanim na struju blokiranja. Kućište od sivog lijeva, kolo od plastike pojačane optičkim vlaknima, osovina od kromiranog čelika s grafitnim kliznim ležajevima.  Zajedno s potrebnim brtvenim, spojnim i montažnim materijalom, dimenzija, proizvodnje kao Wilo tip

				Wilo - Yonos PICO 25/1-6 CAN 
Medij transportiranja : Voda 100 % 
Količina protoka : 0,56 m3/h
Visina dobave : 4,00 m
Radna temperatura (maks.) : 110 °C
Radni/nazivni tlak :           /PN10
Vrsta struje : 1~230V/50Hz
Potrebna snaga  : 0,004-0,040 kW, 0,44A
Vrsta zaštite : IP XD2
Broj okretaja (maks.) : 800-4000 1/min
Vijčani spoj : Rp 1"/G 1 1/2"

						kom		1								0.00

		6		Dobava i montaža razdjelnika za dva kruga grijanja proizvodnje kao Maring tip HV 70/125.  Kotlovski priključci R5/4",  dva para  priključaka grijanja R1". Izolacija od EPS 25 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.8 mm

						kpl		1								0.00

		6		Dobava i montaža sigurnosnog ventila NO20, za montažu na novi kotao bez mogućnosti zatvaranja, zajedno s ispusnom cijevi NO 25 dužine 5,0m izvedenu s padom prema rasteretnoj posudi odnosno izljevnom mjestu,  te s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, kao

				proizvod kao Flamco
  tip Prescor 200-1/2 “, 2,5bar 
  membranski sig. Ventil prema TRD 721
  kućište iz mesinga
  tlak otvaranja 2,5 bar
s dokumentom o baždarenju od ovlaštenog poduzeća

						kpl		1								0.00

		7		Dobava i montaža "kappen" ventila dimenzije NO 20 za postavi prije ekspanzijske posude grijanja s plombiranom kapom, zajedno s  potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom

						kpl		1								0.00

		8		Dobava i montaža slavina za ispust s leptirastom ručicom koje se postavljaju na grane grijanja te odzračnih slavina, zajedno s prijelazima i redukcijama na instalaciji, te s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija

				1/2"		kom		4								0.00

		9		Dobava i montaža bakrenih cijevi izvedenih u skladu s DIN 1786, zajedno s potrebnim dodacima za lukove, redukcije, T-komade, odreske i otpad, materijalom za zavarivanje te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija

				Ø35,0x1,5		m		6								0.00

				Ø28,0x1,5		m		4								0.00

				Ø22,0x1,0		m		8								0.00

		10		Dobava i montaža potrebnih obujmica, ovjesnog, konzolnog i učvrsnog materijala za čelične cjevovode i opremu kao Munipro ili slično, zajedno s potrebnim vijčanim i zavarnim materijalom, ukupne težine

						kg		3								0.00

		11		Dobava i montaža prijelaznih komada  Cu/navoj, zajedno s potrebnim spojnicama te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija

				ø35/5/4"		kom		8								0.00

				ø28/1"		kom		8								0.00

				ø22/1"		kom		8								0.00

		12		Dobava i montaža izolacije cjevovoda kao Armacell Tubolit debljine 9mm koja se dodatno izolira aluminijskim zaštitnim limom debljine prema standardu, zajedno sa spojnim i učvrsnim materijalom, ukupne dužine za cijevi

				Ø35,0x1,5		m		6								0.00

				Ø28,0x1,5		m		4								0.00

				Ø22,0x1,0		m		8								0.00

		13		Izrada, dobava i montaža potrebnih pocinčanih spojnih elemenata, prijelaza, te ostalog spojnog materijala za omogućavanje spajanja uređaja i armature, zajedno s potrebnim spojnim, vijčanim i montažnim materijalom

						kpl		1								0.00

		14		Dobava i montaža sabirničko-modularnog sustava za regulaciju grijanja vođenu vremenskim uvjetima za ugradnju na zid pokraj plinskog atmosferskog toplovodnog kotla, proizvod kao Vaillant . Uz automatiku potrebno naručiti i temperaturni osjetnik za ugradnju u kotao te vanjski osjetnik

				Vaillant calorMATIC 630		kpl		1								0.00

		15		Doba i montaža sobnog korektora temperature proizvodnje kao Vaillant, zajedno sa materijalom za ugradnju na zid te ostalim spojnim i montažnim materijalom

				Vaillant tip VR 80		kom		2								0.00

		16		Punjenje sustava omekšanom vodom i odzračivanje

						kpl		1								0.00

		17		Hladna tlačna proba instalacija, zajedno s izradom izvješća o izvršenoj probi

						kpl		1								0.00

		18		Puštanja u pogon plinskog atmosferskog toplovodnog kotla i pripadne automatike i korektora te pumpi, od strane ovlaštenog servisa, nadzor, ugađanje opreme u polju, testiranje isporučene opreme, izrada ispitnih listova i funkcionalnih proba, podešavanje vremena rada pojedine grane obzirom na zahtjeve investitora, zajedno s potrebnim međusobnim ožičenjim

						kpl		1								0.00

		19		Upoznavanje i obuka investitora za upotrebu uređaja i automatike

						kpl		1								0.00

		20		Potrebni građevinski radovi izrade otvora u zidovima za prolaz cijevi i slični sitni građevinski radovi, uz sanaciju otvora nakon zahvata izraženi u satima rada, koji se odbravaju od strane investitora ili nadzornog inženjera

						kpl		2								0.00

		21		Sitni potrošni materijal (kudelja, zavarivački materijal, teflon i ostali sitni elementi koji nisu opisani prijašnjim stavkama)

						kpl		1								0.00

		22		Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata. Pripremno završni radovi, čišćenje i sanacija radilišta s odvozom otpadnog materijala na deponiju

						kpl		1								0.00

		23		UKUPNO:												0.00

				Napomena: ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni elektro radovi.
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Radijatorsko grijanje

		

		BR.		3. RADIJATORSKO GRIJANJE		JM		KOL				CIJENA				UKUPNO

				3. RADIJATORSKO GRIJANJE

		1		Dobava i montaža člankastik aluminijskih radijatora proizvodnje kao GLOBAL zajedno s konzolama, pričvrsnicama, spojnicama i brtva,a te čepovima, kao i ostalim sitnim spojnim i montažnim materijalom, kao tip

				VOX 500-2članaka		kom		4								0.00

				VOX 500-3članaka		kom		1								0.00

				VOX 500-4članka		kom		1								0.00

				VOX 500-5članka		kom		1								0.00

				VOX 500-9članka		kom		5								0.00

				VOX 500-9članka		kom		4								0.00

				OSCAR 1800-2članka		kom		2								0.00

				Dobava i montaža ravnih radijatorskog ventila, proizvodnje kao Danfoss tip RA-N sa termostatskom glavom RA 2000 (mogučnost blokiranja zadane temperature), zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija

				NO 15		kom		18								0.00

		2		Dobava i montaža radijatorske prigušnice tip RLV proizvodnje kao Danfoss, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija

				NO 15		kom		18								0.00

		3		Dobava i montaža radijatorskog odzračnog pipca 1/4", zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom

						kom		18								0.00

		4		Dobava i montaža radijatorskih slavina za punjenje pražnjenje 1/2" sa čepom, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom

						kom		18								0.00

		5		Dobava i montaža bakrenih cijevi izvedenih u skladu s DIN 1786, zajedno s potrebnim dodacima za lukove, redukcije, T-komade, odreske i otpad, materijalom za zavarivanje te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija

				Ø22,0x1,0		m		24								0.00

				Ø18,0x1,0		m		20								0.00

				Ø15,0x1,0		m		86								0.00

		6		Dobava i montaža izolacije cjevovoda kao Armacell Tubolit debljine 9mm koja se dodatno izolira aluminijskim zaštitnim limom debljine prema standardu, zajedno sa spojnim i učvrsnim materijalom, ukupne dužine za cijevi

				Ø22,0x1,0		m		24								0.00

				Ø18,0x1,0		m		20								0.00

				Ø15,0x1,0		m		86								0.00

		7		Dobava i montaža prijelaznih komada  Cu/navoj, zajedno s potrebnim spojnicama te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija

				ø15/1/2"		kom		36								0.00

		8		Izrada, dobava i montaža potrebnih pocinčanih spojnih elemenata, prijelaza, te ostalog spojnog materijala za omogućavanje spajanja radijatora i armature, zajedno s potrebnim spojnim, vijčanim i montažnim materijalom

						kpl		1								0.00

		9		Dobava i montaža žaštitnih cijevi kod prolaza cijevi (2kom) kroz zid u, zajedno s potrebnim dilatacijskim, brtvenim i vodotijesnim materijalom, te spojnim i montažnim materijalom, dimenzija

				NO 25 (2kom)		m		0.5								0.00

				NO 20 (4kom)		m		0.5								0.00

				NO 18 (12kom)		m		4.5								0.00

		10		Izrada spoja postoječeg razvoda grijanja i nove instalacije grijanja za cijevovode dimenzija.

				Ø28,0x1,5		kpl		2								0.00

		11		Sitni potrošni materijal (kudelja, zavarivački materijal, teflon i ostali sitni elementi koji nisu opisani prijašnjim stavkama).

						kpl		1								0.00

		12		Punjenje sustava radijatorskog grijanja vodom, hladna tlačna proba instalacija grijanja, zajedno s popravkom eventualno propusnih mjesta te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.

						kpl		1								0.00

		13		Balansiranje sustava radijatorskog grijanja na ventilima radijatora te topla proba, radi dovođenja sustava u tehničko-tehnološku ispravnost kako je predviđeno – količine protoka prema potrebnoj snaz radijatora. Podešavanja termostatskih glava na zadanu temperaturu u prostoru i predaja uputstva i ključeva za podešavanja glava korisniku.

						kpl		1								0.00

		14		Potrebni građevni radovi izrade otvora u podu i zidu za prolaz cijevi radijatorskog grijanja, zajedno sa naknadnom sanacijom bez žbukanja.

				otvori u podu/stropu		kpl		2								0.00

				otvori u zidu		kpl		12								0.00

		15		Dobava i ugradnja podkonstrukcije koja se montira iza knauf stijene a radi mogućnosti učvršćenja radijatora na knauf zid

						kpl		15								0.00

		16		Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta. Pripremno završni radovi i sanacija radilišta

						kpl		1								0.00

		17		Eventualno skidanje radijatora nakon montaže, a prije završnog bojanja unutrašnjih zidova, uz naknadno postavljanje istih na predviđena mjesta.

						kom		6								0.00

		18		UKUPNO:												0.00
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Lok-odsis 

		

		BR.		4.  LOKALNA ODSISNA VENTILACIJA		JM		KOL				CIJENA				UKUPNO

				4.  LOKALNA ODSISNA VENTILACIJA

		1		Dobava i montaža odsisnog ventilatora (centrifugalnog) s ugradbenom kutijom za ugradnju iznad spuštenog stropa, nadžbukno ili u stjenku zida s izradom otvora u stropu ili zidu, s izmjenjivim filtrom, nepovratnom klapnom, eventualno timerom za naknadni rad (svi dodaci vidljivi u samom tipu ventilatora), zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, koji se uključuju prekidačem rasvjete ili vlastitim prekidačem, tip

				proizvod kao Maico
 tip ER-UP 60 VZC
 V=47,88 m3/h
 Δp=265Pa
 N=21W, 230V, 50Hz, IP X5
 nivo zv. tlaka  40 dBA na 3,0m
 težina 2,58kg
 priključak ø75mm
 dimenzije 236/236/146mm
 filtar klase G2
 timer za naknadni rad 1,5…24 min
 zadrška uključenja 0…150 s		kom		2

				proizvod kao Maico
 tip ER-UP 100 VZC
 V=92,96 m3/h
 Δp=100Pa
 N=31W, 230V, 50Hz, IP X5
 nivo zv. tlaka  40 dBA na 3,0m
 težina 2,58kg
 priključak ø75mm
 dimenzije 236/236/146mm
 filtar klase G2
 timer za naknadni rad 1,5…24 min
 zadrška uključenja 0…150 s		kom		1

		2		Dobava i montaža krovne haube s kapom za izbacivanje otpadnog zraka na krovu, zajedno s potrebnim opšavom, spojni i brtvenim materijalom za priključak na kanal, kao

				proizvod Pichelr&Co
tip DH -100		kpl		2

		3		Dobava i montaža rešetke za izjednačenje tlaka za ugradnju u vrata prostora iz kojeg se vrši odsis, proizvodnje kao KLIMAOPREMA. U stavku uračunati sav potreban spojni, vijčani te montažni materijal za ugradnju

				OAS-R(x) 325x125   RAL _____		kom		3

				OAS-R(x) 425x125   RAL _____		kom		3

		4		Izrada otvora u vratima za ugradnju rešetki dimenzije

				325x125		kom		3

				425x125		kom		3

		5		Plastificiranje prestrujnih rešetki (ukoliko nisu izabrane boje prema zahtjevu arhitekta), u RAL-u prema zahtjevu

				OAS-R(x) 325x125		kom		3

				OAS-R(x) 425x125		kom		3

		6		Dobava i montaža okruglih pocinčanih spiro cijevi za vođenje otpadnog zraka kroz zid i u zidu zajedno s T komadima, redukcijama i  potrebnim ovjesnim i spojnim (šelne, trake i sl.) i montažnim materijalom, za spoj elemenata, dimenzija

				ø80mm		m		5

		7		Izrada priključka za odvod kondenzata iz spiro kanala na donjem dijelu T-komada, za mogućnost spoja PVC DN 32 cijevi

						kom		2

		8		Dobava i montaža PVC cijevi za odvodnju kondenzata iz ventilacijskog kanala zajedno sa spajanjem na postojeći odvod otpadnih voda preko stalno potopljenog sifona s potrebnim ovjesnim i spojnim (šelne, trake i sl.) i montažnim materijalom, za spoj elemenata, dimenzija

				PVC cijev DN32 L=250mm		kom		4

				PVC cijev DN32 L=1000mm		kom		5

				PVC koljeno 90° DN32		kom		8

		9		Izrada spoja odvoda kondenzata i spoja sa odvodom iz umivaonika na novu instalaciju kanalizacije u kupaonici, sve preko potopljenog sifona radi sprečavanja povrata mirisa, s potrebnim brtvljenjima

						kpl		2

		10		Dobava i montaža fleksibilnog spoja za spoj odsisnog kanala i  ventilatora s potrebnim spojnim (šelne, trake i sl.) i montažnim materijalom, za spoj elemenata, dimenzija

				Ø75/Ø80, L=1000mm		kom		3

		11		Puštanje u pogon odsisnih ventilatora uz spajanje na pripremljenu el. instalaciju i davanje potrebne dokumentacije od strane ovlaštenog servisa

						kpl		2								0.00

		12		Izrada mjerenje funkcionalnosti lokalne odsisne ventilacije od strane ovlaštenog poduzeća uz davanje izvješća o izvršenom mjerenju

						kpl		1								0.00

		13		UKUPNO:

				Napomena: u stavke nije uračunata izrada elektro instalacije za ventilatore niti prekidači rada (samo regulatori za pojedine uređaje)
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Ostali radovi

		

		BR.		5. OSTALI RADOVI		JM		KOL				CIJENA				UKUPNO

				5. OSTALI RADOVI

		1		Radovi na vođenju potrebe dokumentacije gradilišta koji se sastoje od prikupljanje atestne dokumentacije, pripreme specifikacije materijala, troškova kontrole ovlaštenih institucija (mjerenje sredstava zaštitne na radu slično što prije nije obuhvaćeno), izrada izvedbene dokumentacije sa dokaznicama mjera, vođenje građevnog dnevnika i građevne knjige, izrade zapisnika o kontrolama i poduzetim tehničkim mjerama tokom građenja te prisustvovanje tehničkom pregledu građevine.

						kpl		1								0.00

				UKUPNO:

				Napomene:

				Za ugrađenu opremu potrebno je dobaviti ateste, certifikate (na hrvatskom jeziku), zapisnike tlačne probe, te ostalu potrebnu dokumentaciju koja će se priložiti prilikom tehničkog pregleda građevine ili primopredaje građevine
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REKAPITULACIJA

		

				REKAPITULACIJA

				1. RADOVI DEMONTAŽE GRIJANJA												0.00

				2. KOTLOVNICA

				3. RADIJATORSKO GRIJANJE

				4.  LOKALNA ODSISNA VENTILACIJA

				5. OSTALI RADOVI												0.00

				UKUPNO:												0.00

				PDV:								25%				0.00

				UKUPNO:												0.00
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TROSKOVNIK

		

		TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

				POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE

				INTERNOG VODOVODA I KANALIZACIJE

				MATERIJAL

				Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati

				propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje)

				lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom.

				IZVEDBA

				Općenito

				Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti

				stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke.

				Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu

				i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili

				neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti

				naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni

				nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja

				projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.

				Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i

				uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu

				nadzora izvedbe i materijala.

				U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija,

				predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova.

				Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih

				instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija.

				Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže

				u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije.

				Instalacija internog vodovoda

				Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, mora se izvršiti prema pravilima struke i

				i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom.

				Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreže do internih vodomjera u vodomjernoj komori

				vrši samo lokalni distributer, odnosno ovlašteno poduzeće, a na teret troškova objekta, odnosno

				investitora.

				Instalacija interne kanalizacije

				Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, mora se izvršiti prema pravilima

				struke, prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnom kanalizacijom i prema Sanitarnim i

				Vodopravnim uvjetima.

				SPOREDNI RADOVI

				U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u

				troškovniku nije drugačije propisano:

		-		izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;

		-		izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu;

		-		održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika;

		-		transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove;

		-		ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim

				materijalom i priborom;

		-		dobava i ugradnja podmetača za učvršćenje sanitarnih predmeta;

		-		izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima tipa

				"Armstrong-Tubolit SG" ili sličnim istovrijednim materijalom;

		-		izolacija vodovodnih cijevi vođenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim

				cijevima tipa "Armstrong-Armaflex AC" ili sličnim istovrijednim materijalom;

		-		postava i rušenje skela do visine 3,50 m;

		-		troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija vodovoda i

				kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta na

				ispravan rad;

		-		troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali samo u slučaju ako se

				ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad;

		-		odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova;

		-		popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima.

				U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u

				troškovniku nije drugačije propisano:

		-		bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke;

		-		postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m;

		-		iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja površina;

		-		uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala;

		-		zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi.

				IZMJERE I OBRAČUN

				Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se:

		-		cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni je

				sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, ovjesa,

				ogrlica i drugo, ali bez armatura:

		-		slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu;

		-		sanitarni i ostali uređajni predmeti po komadu zajedno s montažom ili zasebno dobava i zasebno

				montaža;

		-		zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz

				oznaku vrste i promjera;

		-		bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini presjeka

				zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);

		-		eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske

				radove”;

		-		iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za

				građevinske radove”;

		-		postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u građevinarstvu”.

				NORME						HRN

				Čelične pocinčane cijevi za vodovod						C.B5.225

				Alu-PEX vodovodne cijevi i fazonski komadi iz umreženog polietilena						DIN 16892 i 16893

				Protočni ventil s kosim vretenom						M.C5.271

				Ravni protočni ventil						M.C5.260

				Ravni protočni ventil s otvorom za pražnjenje						M.C5.261

				Ventil za pražnjenje						M.C5.280

				Kutni protočni ventil						M.C5.251

				Plovni ventil za vodokotlić						M.C5.820

				Sanitarna keramika						U.N5.100

				Umivaonici						U.N5.110

				WC školjke						U.N5.120-122 i 170

				Kade, polukade i tuš kade						U.N5.210-230

				Stojeća baterija s pokretnim ispustom						M.C5.805

				Sifon za umivaonik						M.C5.810

				Odljevno koljeno s čepom						M.C5.812

				Preljevno koljeno						M.C5.813

				Poklopci za okna						EN 124

				PP cijevi i fazonski komadi za kanalizaciju						DIN 19560

				Beton. Ispitivanje cementa, agregata i uzoraka betona						HRN U.M1.012

				Beton. Djelovanje materijala agresivnih prema betonu i zaštita od njih						HRN U.M1.014

				Ispitivanje vodonepropusnosti betona						HRN U.M1.015

				Ispitivanje otpornosti prema smrzavanju						HRN U.M1.016

				TROŠKOVNIK RADOVA

				OPĆE NAPOMENE:

				Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi na izvedbi instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i van građevina do predviđenih priključaka na postojeći interni vodovod i postojeću fekalnu sabirnu jamu.

				Nacrti, detalji i napomena na nacrtima, zatim tehnički opis, posebni tehnički uvjeti gradnje za instalacije internog vodovoda i kanalizacije, obavezni su kod izvođenja radova, kao i opisi radova u pojedinim stavkama troškovnika.

				Sve radove, dobave i montaže predviđene ovim troškovnikom, kao što su cijevi, izljevna i odvodna mjesta, postrojenja i drugo, izvesti do potpune funkcionalnosti.

		A)		PRIPREMNI RADOVI

		1.		Trasiranje kanala za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i vani do mjesta priključenja, te obilježavanje trasa i izljevnih mjesta. Nanošenje visina (kota) prema projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi. Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog inženjera, koji će svojim potpisom ovjeriti točnost izmjere. Eventualne izmjene dubina iskopa i niveleta kanala radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.

						paušalno

				UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:								0.00

		B)		GRAĐEVINSKI RADOVI

		1/B		ZEMLJANI RADOVI

		1.		Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi i revizijskog okna kanalizacije u zemljištu C kategorije s odbacivanjem zemlje na 1,00 m od ruba rova. Nagib i dubina iskopa prema projektu.

						m³		18.00

		2.		Planiranje dna rova sa točnosti ± 2 cm.

						m²		14.00

		3.		Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od      10 cm i fino planiranje u nagibu pod kojim se polažu cijevi. Nakon što su kanalizacijske cijevi položene i ispitane zasipavaju se pijeskom u sloju od 10 cm iznad tjemena cijevi.

						m³		2.00

		4.		Zatrpavanje rova materijalom od iskopa nakon što su kanalizacijske cijevi položene i ispitane na vodonepropusnost i funkcionalnost i zasipane pijeskom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz prethodno nabijanje. Prvi sloj nasipa materijalom od iskopa ne smije sadržavati kamen ili neki drugi grubi materijal, ostali slojevi nasipavaju se sitnim materijalom od iskopa.

						m³		14.00

		5.		Utovar, prijevoz i razastiranje preostale zemlje od iskopa na udaljenost do 5 km na mjesto koje odredi investitor.

						m³		4.00

				UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

		2/B		BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

		1.		Izvedba revizijskog okna vanjske kanalizacije iz vodonepropusnog betona C 25/30 u glatkoj oplati. Površine dna, stijena i kinete obraditi cementnim mortom do crnog sjaja, rubovi kineta moraju biti zaobljeni. Penjalice su iz nehrđajućeg čelika ø 20 mm. U okno dubine do 100 cm ne stavljaju se penjalice. Kod betoniranja okna potrebno je ugraditi fazonske komade na spoju kanalizacijske cijevi u okno, koji omogućuju vodonepropusnost spoja. Zemljani radovi obračunavaju se posebno, svi ostali radovi, kao i potreban materijal, izrada i montaža armature sadržani su u jediničnoj cijeni okna, sve komplet gotovo.

		a)		okno svijetle veličine 60 x 60 cm, dubine do 100 cm s lijevano željeznim poklopcem svijetle veličine 60 x 60 cm, razred opterećenja B 125.

						kom		1

		b)		fazonski komadi tipa kao AWADUKT KGF ili slično sa pripadajućom brtvom

				DN 160 mm		kom		3

				UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI :

		2/B		RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI

		1.		Dobava i ugradnja zaštitne cijevi (vodilice) za provod kanalizacijske cijevi DN 110 mm kroz temeljni zid, sve komplet gotovo.

		a)		za kanalizacijsku cijev DN 160 mm		kom		1

		2.		Sva potrebna štemanja na trasi vodovoda i kanalizacije za izvedbu usjeka i proboja u podu, zidu, stropu ili temelju, te ponovno zatvaranje usjeka i proboja odgovarajućim materijalom nakon što su vodovodne i kanalizacijske cijevi ispitane i preuzete.

						paušalno

				UKUPNO RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI:

		C)		VODOVOD

		1.		Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za protupožarnu hidrantsku vodu pod stropom, u termoizolaciji poda i vertikalu. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično).

				ø 50 mm		m		8.00

		2.		Dobava i montaža višeslojnih AluPE-X vodovodnih cijevi izrađenih iz umreženog polietilena ojačanih aluminijem za radni tlak PN 10 bara i maksimalnu radnu temperaturu vode 95° C prema DIN 16892 i 16893. Cijevi se ugrađuju za hladnu i toplu sanitarnu vodu pod stropom, u termoizolaciji poda, uz zid  i zidu u građevini. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, pres fitinge, priključna koljena i montažne elemente za miješalice i slavine, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće ateste i biti od istog proizvođača, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača. Nije dozvoljena nikakva improvizacija, kao i upotreba materijala različitih proizvođača.

				DN 32 (ø 25) mm		m		22.00

				DN 25 (ø 20) mm		m		10.00

				DN 20 (ø 15) mm		m		5.00

				DN 16 (ø 10) mm		m		18.00

		3.		Izolacija vodovodnih cijevi pod stropom i uz zid s gotovim termoizolacijskim cijevima i trakama tipa kao "Armstrong-Tubolit SG" ili slično s debljinom stijenke od 19 mm.

				DN 32 (ø 25) mm		m		14.00

		4.		Izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda s gotovim termoizolacijskim cijevima i trakama tipa kao "Armstrong-Tubolit SG" ili slično s debljinom stijenke od 3 mm.

				ø 50 mm		m		8.00

				DN 32 (ø 25) mm		m		3.00

				DN 25 (ø 20) mm		m		10.00

				DN 20 (ø 15) mm		m		5.00

				DN 16 (ø 10) mm		m		18.00

		5.		Dobava i montaža slobodno protočnih mesinganih kuglastih ventila s ispustom.

				ø 25 mm		kom		1

		6.		Dobava i montaža slobodno protočnih uzidnih kuglastih ventila s kromiranom kapom i rozetom.

				ø 15 mm		kom		2

		7.		Dobava i montaža kompletnog akumulacijskog bojlera kapaciteta 80 L, sa podešivačem temperature, električnom dvopolnom zaštitom i temperaturnim ograničivačem sa zaštitno povratnim ventilom za zaštitu od istjecanja vode i povišenog tlaka.

						kom		1

		8.		Dobava i ugradnja zidnog protupožarnog hidranta u ormariću veličine 50 x 50 x 14 cm obojenog crvenom bojom i označenog slovom "H", a sadrži slijedeći komplet vatrogasnog pribora: požarni hidrantski ventil ø 50 mm, nesagorivo vatrogasno tlačno crijevo dužine 15 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa ventilom. Ormarić se ugrađuje u zid prema rješenju u projektu.

						kom		1

		9.		Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 15 bara. Ispitivanje traje najmanje 60 minuta, a po potrebi i dulje koliko to zahtijeva kompletan pregled ispitne dionice. Zapisnik o ispitivanju mora biti ovjeren od strane izvođača i nadzornog organa, te kao takav mora biti prilog dokumentaciji kod tehničkog pregleda građevine.

						m		63.00

		10.		Dezinfekcija vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju.

						m		63.00

		11.		Ispitivanje vode iz izvedenog vodovoda radi utvrđivanja kvalitete koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Uzorkovanje i ispitivanje vode mora se izvršiti  prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/08. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest.

						paušalno

		12.		Izvedba priključka vodovoda na postojeći vodovod hladne vode u kotlovnici s vodovodnom PEX cijevi DN 32 mm u dužini  od cca 5,00 m. Cijena sadrži sve komplet gotovo s izvedbom priključka na postojeći vodovod, te dobavom i montažom potrebnih fazonskih komada.

						kom		1

				UKUPNO VODOVOD:

		D)		KANALIZACIJA

		1.		Dobava i ugradnja PVC kanalskih cijevi i fazonskih komada tipa kao AWADUKT PVC SN4 ili slično sa jačim stijenkama red 3 prema DIN 19534 i 8062 za fekalnu kanalizaciju u građevini i van građevine. Cijevi se polažu na već pripremljenu podlogu u rovu. Spajanje cijevi izvesti prema uputstvu proizvođača.

		a)		cijevi

				DN 160 mm		m		20.00

		b)		fazonski komadi

				DN 160 mm		kom		4

		2.		Dobava i ugradnja kanalizacijskih PP cijevi i fazonskih komada iz samogasivog polipropilena tipa HT prema DIN-u 19560 za temeljni razvod, razvod pod stropom, te horizontalni i vertikalni odvod i ventilaciju fekalne kanalizacije u građevini do spoja na horizontalni temeljni razvod. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su spojnice i slično, te sav sitni materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača cijevi i pribora.

		a)		cijevi

				DN   50 mm		m		16.00

				DN   75 mm		m		4.00

				DN 110 mm		m		14.00

		b)		fazonski komadi

				DN   50 mm		kom		24

				DN   75 mm		kom		8

				DN 110 mm		kom		12

		c)		rostfrei fasadna ventilacijska rešetka

				DN 110 mm		kom		1

		3.		Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i teškom rešetkom veličine 15 x 15 cm iz nehrđajućeg čelika sa rostfrei vijcima za učvršćenje iste, horizontalnim dovodom DN 50 mm i odvodom DN 50 mm, tipa kao "ACO", "Kessel" ili slično.

						kom		3

		4.		Izvedba zvučne i toplinske izolacije kanalizacijskih cijevi vođenih pod stropom i uz zid u prostoru. Izolacija se izvodi sa “Armstrong - Armaflex AC” ili sličnim izolacijskim cijevima debljine 13 mm odgovarajućeg profila i omotanih nehrđajućom žicom. Obujmicu ovjesa cijevi pod stropom podložiti sa gumenom trakom 5 x 30 mm radi sprječavanja prijenosa zvuka. Sve komplet gotovo i obračunato po m' izoliranih cijevi.

				DN 50 mm		m		2.00

				DN 75 mm		m		4.00

				DN 110 mm		m		10.00

		5.		Ispitivanje unutarnje i vanjske kanalizacije i revizijskih okna na vodonepropusnost i funkcionalnost sukladno europskoj normi EN 1610/97.

						m		54.00

				UKUPNO KANALIZACIJA:

		E)		SANITARIJE

				Svi sanitarni predmeti su prvoklasne proizvodnje kvalitete kao CERAMICA DOLOMITE, LAUFEN, DUSCHOLUX, ASTONE ili slično, pripadajuće sanitarne armature tipa kao GEBERIT, HANSA, GROHE ili slično, a konačni tip, boju, veličinu i položaj sanitarnih predmeta sa pripadajućim armaturama, kao i prateći sanitarni pribor odrediti će investitor i projektant interijera.

		1.		Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:

		-		zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarnog porculana s dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem

		-		ugradbeni niskomontažni bešumni vodokotlić s nosivom podkonstrukcijom tipa kao Geberit Duofix ili slično s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem, ugradna visina 112 cm

		-		hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivo buke ispod 20 dB/3 bara (klasa1),

		-		koljeno i prijelazni komadi za odvodnju WC školjke

		-		tipka za čeono aktiviranje vodokotlića iz inoxa

		-		uzidni kuglasti protočni ventil ø 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom

		-		sav potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape.

						kom		2

		2.		Dobava i montaža pisoara prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:

		-		zidni pisoar iz prvoklasnog sanitarnog porculana s ugradbenim sifonom uključivši i montažni pribor

		-		IC elektronski ispirač pisoara za invidualno aktiviranje ispiranja, napajanje 220 V, s kazetom i poklopcem iz nehrđajućeg čelika 1.430, transformatorom, uparavljačkim dijelom, magnetnim ventilom i zaštitnom mrežicom, tipa kao Geberit ili slično,

		-		univerzalni montažni element za pisoar tipa kao Geberit Duofix ili slično koji se sastoji iz montažnog čeličnog okvira, ugradnog seta, prekidnog i prigušnog ventila, uljevnog koljena, odvodnog koljena,

		-		uzidni kuglasti ventil ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom,

		-		sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.

						kom		1

		3.		Dobava i montaža umivaonika iz sanitarnog porculana prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji sa svim potrebnim materijalom i priborom za montažu i učvršćenje, sve komplet gotovo sadrži:

		-		umivaonik iz prvoklasnog sanitarnog porculana veličine 55 x 45 cm,

		-		stojeća jednoručna baterije ø 15 mm za umivaonik s keramičkim brtvama

		-		priključne fleksibilne cijevi sa kutnim kuglastim protočnim ventilima ø 15 mm

		-		kromirani sifon za umivaonik s priključnom kromiranom cijevi i kromiranom zidnom rozetom

		-		sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.

		a)		umivaonik veličine 37 x 30 cm		kom		2

		b)		umivaonik veličine 55 x 45 cm		kom		2

		4.		Dobava i montaža tuš kade iz prvoklasnog sanitarnog akrila u bijeloj boji s kliznim vratima iz akrilnog stakla, prvoklasne proizvodnje, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:

		-		tuš kada iz sanitarnog akrila veličine 90 x 90 cm s kliznim vratima iz akrilnog stakla,

		-		zidna jednoručna kromirana baterija ø 15 mm s keramičkom brtvom sa pripadajućom tušnom ružom i zidnim cijevnim nosačem ručice tuša

		-		dva uzidna kuglasta ventila ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom

		-		odljevni ventil za tuš kade ø 25 mm, sve kromirano

		-		sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.

						kom		1

		5.		Isto kao stavka 4. , samo tuš polukružna kada

						kom		1

		6.		Dobava i montaža revizijskih vratašca veličine 15 x 15 cm iz rostfrei lima sa okvirom i rostfrei vijcima za pričvršćenje vratašca. Vratašca se ugrađuju kod vertikala kanalizacije kod revizijskog komada.

						kom		2

		7.		Dobava i montaža sanitarne galanterije, boja i tip po izboru projektanta:

		a)		rostfrei zidni dvostruki cijevni držač ručnika uz tuš kadu		kom		2

		b)		rostfrei držač i posuda za sapun kod tuš kade		kom		2

		c)		rostfrei držač papirnatog ručnika u roli kod umivaonika		kom		4

		d)		rostfrei držač i posuda za tekući sapun kod umivaonika		kom		4

		e)		ogledalo u rostfrei okviru veličine 600 x 600 x 6 mm u rasteru pločica sa nosivom potkonstrukcijom i pričvrsnim materijalom i priborom		kom		4

		f)		rostfrei držač za WC papir u roli		kom		2

				UKUPNO SANITARIJE:

				R E K A P I T U L A C I J A

		A)		PRIPREMNI RADOVI								0.00

		B)		GRAĐEVINSKI RADOVI

		1.		Zemljani radovi								0.00

		2.		Betonski i armirano betonski radovi								0.00

		3.		Razni građevinski radovi								0.00

		C)		VODOVOD								0.00

		D)		KANALIZACIJA								0.00

		E)		SANITARIJE

				UKUPNO:								0.00

										+ 25% PDV:		0.00

				SVEUKUPNO:								0.00
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VANJSKA   PVC    STOLARIJA M 1:50


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 257x118 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1.40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravnini; u međuprostoru plin argon;


Ug<1.10 W/m2K


OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje


na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca


58.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim


lakom.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor


za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.


P0Z  01      (prozor - mjesna zajed.)   ukupno: 1 kom lijevih: 0   desnih: 1
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DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


P0Z  02      (prozor - mjesna zajed.)   ukupno: 1 kom lijevih: 0   desnih: 1


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 98x118 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1.40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravnini; u međuprostoru plin argon;


Ug<1.10 W/m2K


OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje


na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca


58.0 cm, debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim


poliuretanskim lakom.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor


za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.







VANJSKA   PVC    STOLARIJA M 1:50


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


5


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


P0Z  03      (prozor- sanitarije)   ukupno: 8 kom lijevih: 4   desnih: 4


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 60x60 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1.40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravnini; u međuprostoru plin argon;


Ug<1.10 W/m2K


OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje


na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca


33.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim


lakom.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve


navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.







VANJSKA   PVC    STOLARIJA M 1:50


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


6


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


P0Z  04      (prozor-suteren)   ukupno: 1 kom lijevih: 1   desnih: 0


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 187x87 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1.40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravnini; u međuprostoru plin argon;


Ug<1.10 W/m2K


OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje


na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca


56.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim


lakom.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor


za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.







VANJSKA   PVC    STOLARIJA M 1:50


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


7


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


P0Z  05     (prozor-prizemlje-dvorana)   ukupno: 3 kom lijevih:   desnih:


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, trodjelnog prozora sa roletom u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 270x184 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1,40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: troslojno staklo ukupne debljine 39 mm; 4+12+4+14+5 mm; LOW-E premaz na drugoj i petoj ravnini;


u međuprostoru plin argon; Ug<1.10W/m2K


OKOV:  ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na


bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 43.0 cm,


debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom


ROLETA: rolete su plastične, ručno upravljanje; kutija za rolete mora biti izolirana U <0.6 W/m2K


U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te uputa


proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka


gradnje.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, roletu, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za učvršćenje te sve


navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt







VANJSKA   PVC    STOLARIJA M 1:50


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


8


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


P0Z  06    (prozor-prizemlje)   ukupno: 1 kom lijevih:   desnih:


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, trodjelnog prozora sa roletom u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 123x138 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1,40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: troslojno staklo ukupne debljine 39 mm; 4+12+4+14+5 mm; LOW-E premaz na drugoj i petoj ravnini;


u međuprostoru plin argon; Ug<1.10W/m2K


OKOV:  ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na


bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 43.0 cm,


debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom


ROLETA: rolete su plastične, ručno upravljanje; kutija za rolete mora biti izolirana U <0.6 W/m2K


U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te uputa


proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka


gradnje.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, roletu, komarnik, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za


učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
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sadržaj


SHEME STOLARIJE
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9


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


P0Z  07     (prozor-prizemlje-kuhinja)   ukupno: 1 kom lijevih:    desnih:


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, trodjelnog prozora sa roletom u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 119x138 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1,40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: troslojno staklo ukupne debljine 39 mm; 4+12+4+14+5 mm; LOW-E premaz na drugoj i petoj ravnini;


u međuprostoru plin argon; Ug<1.10W/m2K


OKOV:  ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje na


bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca 43.0 cm,


debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim lakom


ROLETA: rolete su plastične, ručno upravljanje; kutija za rolete mora biti izolirana U <0.6 W/m2K


U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te uputa


proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka


gradnje.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, roletu, komarnik, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor za


učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.







VANJSKA   PVC    STOLARIJA M 1:50


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


10


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


P0Z  08     (prozor-prizemlje)   ukupno: 1 kom lijevih: 1   desnih: 1


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 80x60 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1.40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravnini; u međuprostoru plin argon;


Ug<1.10 W/m2K


OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje


na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca


45.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim


lakom.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor


za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
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sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


11


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


P0Z  09     (prozor-prizemlje)   ukupno: 2 kom lijevih: 1   desnih: 1


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 121x138 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1.40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravnini; u međuprostoru plin argon;


Ug<1.10 W/m2K


OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje


na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca


45.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim


lakom.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor


za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
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sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


12


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


P0Z  10     (prozor-potkrovlje)   ukupno: 3 kom lijevih:    desnih:


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 138x116 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1.40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravnini; u međuprostoru plin argon;


Ug<1.10 W/m2K


OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje


na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca


29.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim


lakom.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor


za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.







VANJSKA   PVC    STOLARIJA M 1:50


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


13


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


P0Z  11     (prozor-potkrovlje)   ukupno: 2 kom lijevih:   desnih:


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža trokrilnog, dvodjelnog prozora u zidarskom otvoru ukupne dimenzije 60x116 cm.


Prozor izvesti i ugraditi u svemu prema navedenim karakteristikama u općim napomenama; Uw <1.40 W/m2K.


DOPROZORNIK i OKVIR KRILA izraditi od PVC profila sa 6 komora (klasa A)


USTAKLJENJE: dvoslojno staklo; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravnini; u međuprostoru plin argon;


Ug<1.10 W/m2K


OKOV : ugraditi okov za zaokretno-otklopna krila


VANJSKA KLUPČICA: treba biti tipska od al lima, plastificirana sa okapom od 40 mm; rubni profil za učvršćenje


na bazični profil, bočni završeci sa brtvama; postav u nagibu na tipske nosače


UNUTRAŠNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do "podštoka" izvesti od punog drva - jele; širine cca


29.0cm, debljine 4.0cm, minimalno zaobljenih rubova, konačna obrada lakiranje transparentnim poliuretanskim


lakom.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, ustakljenje, unutarnje žaluzine, vanjsku i unutrašnju klupčicu, pribor


za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.







SHEME; ALU STOLARIJA


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica
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projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt







VANJSKA   ALU    STOLARIJA M 1:50


P0Z  01      (ulazna vrata - DVD)   ukupno: 1 kom lijevih:   desnih:


Izrada, dobava i montaža dvokrilnih, zaokretnih, punih vratiju u zidarskom otvoru ukupne dimenzije


270x266cm.


DOVRATNIK i OKVIR KRILA izraditi od Al profila sa prekidom topl.mosta


ISPUNA: unutar krila ugraditi ispunu sa dvostrukim al limom i ispunom od toplinske izolacije ukupne debljine


40mm


OKOV: ugraditi okov za zaokretna krila, riglu za fiksiranje krila, bravu za zaključavanje i kvaku


Aluminjski profili i limovi su konačno obrađeni  plastifikacijom.


U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom,


te uputa proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja,


do završetka gradnje.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica
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projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt







VANJSKA   ALU    STOLARIJA M 1:50


P0Z  02      (ulazna vrata - suteren)   ukupno: 1 kom lijevih: 0   desnih: 1


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica
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projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža jednokrilnih, zaokretnih, punih vratiju u zidarskom otvoru ukupne dimenzije


88x210cm.


DOVRATNIK i OKVIR KRILA izraditi od Al profila sa prekidom topl.mosta


ISPUNA: unutar krila ugraditi ispunu sa dvostrukim al limom i ispunom od toplinske izolacije ukupne debljine


40mm


OKOV: ugraditi okov za zaokretna krila, bravu za zaključavanje i kvaku


Aluminjski profili i limovi su konačno obrađeni  plastifikacijom.


U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom,


te uputa proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja,


do završetka gradnje.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.







VANJSKA   ALU    STOLARIJA M 1:50


P0Z  03      (ulazna vrata - suteren)   ukupno: 1 kom lijevih:    desnih: 1


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica
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projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt


Izrada, dobava i montaža jednokrilnih, zaokretnih, punih vratiju u zidarskom otvoru ukupne dimenzije


95x200cm.


DOVRATNIK i OKVIR KRILA izraditi od Al profila sa prekidom topl.mosta


ISPUNA: unutar krila ugraditi ispunu sa dvostrukim al limom i ispunom od toplinske izolacije ukupne debljine


40mm


OKOV: ugraditi okov za zaokretna krila, bravu za zaključavanje i kvaku


Aluminjski profili i limovi su konačno obrađeni  plastifikacijom.


U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom,


te uputa proizvođača. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja,


do završetka gradnje.


U cijenu uključiti sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.


Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.







SHEME; UNUTARNJA STOLARIJA


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica
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projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt







UNUTARNJA STOLARIJA M 1:50


P0Z  01      (vrata - potkrovlje)   ukupno: 2 kom lijevih: 1  desnih: 1


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica
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projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt







UNUTARNJA STOLARIJA M 1:50


P0Z  02      (vrata - potkrovlje)   ukupno: 1 kom lijevih: 1  desnih: 0


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


20


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt







UNUTARNJA STOLARIJA M 1:50


P0Z  03      (vrata - potkrovlje)   ukupno: 4 kom lijevih: 3  desnih: 1


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica
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projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt







UNUTARNJA STOLARIJA M 1:50


P0Z  04      (vrata - potkrovlje)   ukupno: 2 kom lijevih: 1  desnih: 1


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


22


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt







UNUTARNJA STOLARIJA M 1:50


P0Z  05      (vrata - potkrovlje)   ukupno: 4 kom lijevih: 1  desnih: 3


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


23


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt







UNUTARNJA STOLARIJA M 1:50


P0Z  06      (vrata - potkrovlje)   ukupno: 1 kom lijevih: 1  desnih: 1


sadržaj


SHEME STOLARIJE


mjerilo 1:50


stranica


24


projektiranje'konzalting'inženjering'marketing


zagrebačka 38, 42000 varaždin


tel ' 042 204 370


fax ' 042 204 371


web ' www.brakus.hr


e-mail ' brakus@brakus.hr


građevina


REKONSTRUKCIJA


DRUŠTVENOG DOMA


BELETINEC


S.Radića 19, Beletinec


kč.br. 814/2  k.o. Beletinec


projektantski tim


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


Darinka Brakus, dipl.ing.arh.


Gordana Kovačić, dipl.ing.arh.


vrsta projekta


TROŠKOVNIK


rekonstr.društvenog doma


za povećanje EnU


zop 138/2014


investitor


Općina Sveti Ilija


Trg J. Godrijana 2


Sveti Ilija


datum


prosinac, 2014.


glavni projektant


Zoran Brakus, dipl.ing.arh.


ovlašteni arhitekt
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				brakus doo│projektiranje'konzalting'inženjering'marketing│zagrebačka 38'42000 varaždin│oib'94103917406
tel   '   042 204 370     │     fax   '  042 204 371     │    web   '   www.brakus.hr    │     e-mail   '   brakus@brakus.hr

				građevina
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE
GRAĐEVINE - DRUŠTVENI DOM BELETINEC 
Stjepana Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2, k.o. Beletinec

investitor
OPĆINA SV. ILIJA
Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija

                                                                                                                                     
vrsta  projekta
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
bez projektantskih cijena                                                     
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				B/  TROŠKOVNIK  RADOVA

				građevina                                                                                   DRUŠTVENI DOM BELETINEC 
Stjepana Radića 19, Beletinec
kč.br. 814/2, k.o. Beletinec

				investitor
Općina Sveti Ilija 
Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija

				B.01 UKUPNA REKAPITULACIJA

				A/  REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

				A. 0.00 PRIPREMNI RADOVI

				A. 1.00 RUŠENJA I DEMONTAŽE

				A. 2.00 ZEMLJANI RADOVI

				A. 3.00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

				A. 4.00 ZIDARSKI RADOVI

				A. 5.00 TESARSKI RADOVI

				A. 6.00 POKRIVAČKI RADOVI

				A. 7.00 IZOLATERSKI RADOVI

				A/  UKUPNO

				B /  REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA

				B. 1.00 LIMARSKI RADOVI

				B. 2.00 PVC STOLARIJA

				B. 3.00 ALU RADOVI

				B. 4.00 STOLARSKI RADOVI

				B. 5.00 BRAVARSKI RADOVI

				B. 6.00 GIPSKARTONSKI RADOVI

				B. 7.00 KERAMIČARSKI RADOVI

				B. 8.00 PARKETARSKI RADOVI

				B. 9.00 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

				B. 10.00 FASADERSKI RADOVI

				B/ UKUPNO

				UKUPNA REKAPITULACIJA

				A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

				B/ OBRTNIČKI RADOVI

				UKUPNO

				PDV  25%

				SVEUKUPNO BRUTO

				B/ 02  TROŠKOVNIK RADOVA

				TEHNIČKI.OPIS                                                                                                                                                                                   Ovim troškovnikom obuhvaćeni su građevinsko–obrtnički radovi na REKONSTRUKCIJI DRUŠTVENOG DOMA BELETINEC, Stjepana Radića 19, Beletinec.  Zona zahvata je potkrovlje zgrade koje će se rekonstruirati i adaptirati za potrebe KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA BELETINEC te vanjska ovojnica zgrade u smislu poboljšanja energetske učinkovitosti.   
Projektom je predviđena rekonstrukcija i adaptacija prostora potkrovlja. Kako je ocijenjeno da je postojeća drvena konstrukcija krovišta neadekvatna izvest će se u potpunosti nova konstrukcija. Kao glavni nosivi elementi predviđeni su čelični okviri. Izvode se tri nosiva okvira od HEA 200, rubno se oslanjaju na horizontalno položene nosače HEA 200 nad ab serklažima ili uz njih. Čelične okvire je potrebno izvesti u svemu po detaljima u konstrukterskom projektu. Kao ukrute po cijeloj dužini zgrade između okvira i zabatnih zidova treba variti Čn HOP 110x110x4 mm i u horizontalnoj zoni križno spregove. Na zabatnim zidovi treba izvesti „šlic“ za horizontalne i vertikalne ab serklaže. Na horizontalni serklaž se vijcima učvršćuje Čn „L“ 130x130x5 mm na koji se vare ukrute i spregovi. Preko Čn okvira se polaže drvena podrožnica 20x24 cm, učvršćuje se na okvir Čn „L“ prihvatnikom. Preko horizontalnog dijela Čn okvira polažu se drvene grede (stari rogovi) 10x14 cm na koje se polažu OSB ploče d=20 mm (na pero i utor), te svi potrebni slojevi toplinske izolacije: parna brana, sloj kamene vune Unifit u ukupnoj debljini od 24 cm. Iznad vune a preko kliješta će se položiti OSB ploče d=20 mm, na pero i utor. Rubno uz zabate drvene grede se oslanjaju na montirane Čn „L“ nosače.                                                                                                                                                          Nazidne grede su učvršćuju na ab postojeće vjenčane grede. Rogovi dim 10x18 cm se oslanjaju na nazidnice i podrožnice u rasporedu 80-90 cm. U svakom paru rogova jednostrano učvrstiti kliješta dim. 6x18 cm.
Sa unutrašnje strane sve horizontalne i kose plohe oblažu se GK pločama na odgovarajućim profilima. Na GK ploče polaže se parna brana te slojevi toplinske izolacije Unifit 6+18 cm. Preko rogova po cijeloj kosoj površini krova se polažu OSB ploče d=24 mm ili dašćana oplata iste debljine. 
Crijep se polaže na letve položene preko štafli; prostor između štafli mora biti dobro ventiliran te treba izvesti otvore na strehi kao i otvore na/pri sljemenu.

				Svi novi pregradni zidovi unutar potkrovlja izvest će se kao laki zidovi od GK ploča. Gips kartonski zidovi prema negrijanim dijelovima tavana izvest će se sa slojem izolacije kamene vune u debljini 15.0 cm. Zidani zabatni zid će se ožbukati. Sve kose plohe stropa-krova kao i horizontalni dio stropa u potkrovlju će se obraditi postavom gips kartonskih ploča na adekvatne profile. Nad GK ploče se polažu svi potrebni slojevi parne brane i toplinske izolacije.                                                                                                                               Zidovi se konačno obrađuju bojanjem odnosno polaganjem keram. Pločica unutar zona sanitarnih čvorova. U okviru energetske obnove ovojnice svi vanjski obodni zidovi će se toplinski izolirati. Krov postojeće građevine je dvostrešni, pravokutnog tlocrtnog oblika. Nakon rekonstrukcije krov sa manjom korekcijom u visini sljemena u potpunosti ostaje isti.  Strehe na zapadnom i istočnom pročelju se izvode napuštanjem rogova. Pokrov je glineni biber crijep. Crijep se polaže preko letvi i kontra letvi na dašćanu oplatu; pri strehama treba izvesti detalje za dobru ventilaciju zračnog prostora između štafli. Sve oborinske vode s kosog krova građevine se  žljebovima i vidljivim vertikalama odvode na okolni teren. Pri rekonstrukciji se svi žljebovi demontiraju. Svi žljebovi i opšavi su od cinkotit lima d=0.7 mm. Postojeći snjegobrani su od plosnih profila te se isti ponovno montiraju.                                                                                                                                                                             Podovi će biti obrađeni u skladu s namjenom prostorije. Preko postojeće ab ploče poda tavana izvest će se izravnavajući sloj, položiti sloj tvrde kamene vune debljine 20 mm. Preko sloja kam. vune polaže se PE folija i izvodi mikroarmirani estrih u debljini od 5.0-6.0 cm. Konačna obrada svih prostora bit će polaganjem parketnih dašćica d=20 mm. Podovi u sanitarnim čvorovima obložit će se gres pločicama. U zonama negrijanog tavana prema grijanom prostoru prizemlja položit će se sloj kamene vune debljine 24.0 cm sa konačnom oblogom od OSB ploča.                                                                                                       Rekonstrukcijom i adaptacijom potkrovlja predviđeno je ugrađivanje novih krovnih prozora na zapadnoj i istočnoj krovnoj plohi. Postojeći prozori na svim pročeljima zgrade će se promjeniti i dijelom korigirati u svim elementima kako to propisuju uvjeti energetske obnove.

				A   GRAĐEVINSKI RADOVI

				A.  0.00  PRIPREMNI RADOVI

		0.01		U pripremno završne radove na gradilištu na kojem će se graditi  spada: postav gradilišne, zaštitne ograde, osiguranje pločnika.

						m1		66.00

		0.02		Po završetku svih radova radilište očistiti te privremene objekte i instalacije odstraniti, a okoliš dovesti u prvobitno stanje.

						pauš		1.00

		0.03		Zauzimanje  javne površine za potrebe gradilišta – prijava i ishođenje dozvola.

						pauš		1.00

				A. 0.00  UKUPNO

				A 1.00  RUŠENJA I DEMONTAŽE

				Sve razgradnje, demontaže i rušenja pojedinih dijelova građevine izvoditi pažljivo, isključivo ručno, sa što manje buke i prašine. Tokom rušenja potrebno je polijevati dijelova koji se ruše. Zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim dijelovima građevine. Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna rasterećenja, podupiranja i osiguranja. Prilikom rušenja potrebno je razvrstavati otpad te ga sukcesivno odvoziti na za to predviđenu mjesnu deponiju, a elemente koji će se ponovno ugrađivati, demontirati što pažljivije, te ih skladištiti na gradilišnoj deponiji odnosno na suho i sigurno mjesto za ponovnu ugradnju. Ako se prilikom rušenja i razgrađivanja naiđe na  nepredviđene detalji ili se uoče opasnosti od ugrožavanja okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan o tome odmah obavijestiti  nadzornog inženjera.  Prije početka razgradnji, demontaža i izvođenja radova kvalificirana, stručna osoba mora u zoni izvođenja radova   odpojiti sve instalacije i osigurati gradilište.

		1,01		Demontaža svih kablova elektroinstalacija, pripadajućih elemenata, nosača, držača i sl. Odnosi se na cijelo potkrovlje. U cijenu uključiti demontažu, prijenos iz  potkrovlja, utovar i odvoženje razgrađenog materijala na deponiju koju odredi investitor, do 10km.

				paušal		kom		1.00

		1,02		Demontaža elementa antena, TV, radio, satelita, sirene za uzbunjivanje (koju obvezno trteba privremeno montirati na gradilišu i ospodobiti da bude u funkciji)  i sličnih elementa sa krovnih ploha zajedno sa pripadajućim elementima. U cijenu uključiti demontažu, spuštanje elemenata na nivo tla, te  pospremanje na sigurno i suho mjesto.

				paušal		kom		1.00

		1,03		Demontaža opšava na kosom krovu, pokrov je crijep; treba demontirati opšave dimnjaka sa svim elementima i opšave zabatnih streha. Prosječna razvijena širina opšava je cca 30 cm, opšav je pocinčani lim. U cijenu uključiti demontažu, prijenos do tla, utovar i odvoženje razgrađenog materijala na deponiju do 10km.

				opšav		m1		49.00

		1,04		Demontaža drvenih prozora i vrata iz zidova pročelja. U cijenu uključiti demontažu, prozorske klupčice unutarnje i vanjske, kutije za rolete, zaštitne metalne rešetke, prijenos do tla, utovar i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

				dim138x116 cm		kom		4.00

				dim187x87 cm		kom		1.00

				dim 257x118 cm		kom		1.00

				dim  98x118 cm		kom		1.00

				dim 60x60 cm		kom		8.00

				dim 270x183 cm		kom		3.00

				dim 123x138 cm		kom		2.00

				dim 119 x 138 cm		kom		1.00

				dim 80x60 cm		kom		1.00

				vrata 83x200 cm		kom		1.00

				vrata 76x210 cm		kom		1.00

				vrata 270x260 cm		kom		1.00

		1,05		Demontaža pokrova sa kosog krova; pokrov je glineni crijep. U cijenu uključiti demontažu pokrova sa svim pripadajućim elementima, prijenos do tla, utovar i odvoz na deponiju do 10 km. Obračun po m2 kose površine krova.

						m2		345.00

		1,06		Demontaža letvi sa kosog krova. U cijenu ukjučiti demontažu letava sa svim elementima, prijenos do tla utovar i odvoženje razgrađenog materijala na deponiju do 10,0 km. Obračun po m2 kose površine krova.

						m2		345.00

		1,07		Demontaža vruće cinčanih snjegobrana izvedenih od plosnog čelika. U cijenu uključiti demontažu sa svim pripadajućim elementima, prijenos do tla, te deponiranje na sigurno mjesto za ponovnu montažu.

						m1		38.00

		1,08		Demontaža gromobranskih traka i  nosača gromobranskih traka na kosom krovu. U cijenu uključiti demontažu, prijenos do tla, i odvoz na deponiju do 10,0 km.

						m1		59.00

		1,09		Demontaža horizontalnih žljebova po cijeloj dužini zgrade uz rub streha. Žljebovi su polukružni, viseći, vruće cinčani. U cijenu uključiti kompletnu demontažu sa svim pripadajućim kukama i pričvrsnim elementima, prijenos do tla i odvoženje materijala na deponiju.

						m1		40.00

		1,10		Demontaža drvene konstrukcije kosog krova, koji se sastoji od stupova, podrožnica i rogova. Razgradnju i demontažu izvesti sve komplet sa svim elementima. U cijenu uključiti kompletnu demontažu, prijenos do tla, utovar i odvoženje građe na deponiju do 10 km. Rogove deponirati za ponovnu ugradnju na suho i sigurno mjesto.

						m2		282.00

		1,11		Demontaža limenih ventilacionih  kanala; potrebno je demontirati slobodnostojeće limene kanale. U cijenu uključiti  kompletnu demontažu, kontinuirani prijenos  do nivoa tla, utovar i odvoženje na deponij do 10 km.

				dim 80x60 cm, l=3.5 m		kom		1.00

		1,12		Razgradnja ziđa uz stubišni prostor na tavanu. Zid je zazidan blok opekom d=20 cm. U cijenu uključiti kompletnu razgradnju, zaštitu stubišnog prostora od zaprašivanja i pada predmeta, prijenos šute do tla, utovar i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

						m3		4.00

		1,13		Razgradnja  stropne ab ploče  nad stubištem tavana. Ab ploča je debljine 10 cm, ukupna tlocrtna dimenzija ploče je 3,9x1,4 m + 1.4x1.6 m. U cijenu uključiti potrebna razupiranja, osiguranja, zaštitu stubišnog prostora od pada predmeta i zaprašivanja, kompletnu razgradnju, prijenos šute do tla, utovar i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

						m2		7.80

		1,14		Demontaža jednokrilnih drvenih vratiju dim. 85x200 cm zajedno sa dovratnikom iz zida debljine 20.0 cm. U cijenu uključiti razgradnju prijenos šute do nivoa tla, utovar i odvoz na deponiju do 10 km.

						kom		1.00

		1,15		Uklanjanje sve šute, ostalog građevinskog otpada i stvari sa poda tavana do potpuno čiste površine. U cijenu uključiti kompletno čišćenje tavanskog prostora, prijenos šute do nivoa tla i odvoz na deponiju do 10.0 km.

				paušalno		kom		1.00

		1,16		Demontaža krovnih, okruglih vertikala oborinske odvodnje od pocinčanog lima, visina je cca 6,5 m. Ukupno je 5 vertikala. U cijenu uključiti demontažu krovne vertikale po cijeloj visini sa svim pripadajućim obujmicama i kukama, prijenos do nivoa tla, utovar i odvoženje razgrađenog materijala na deponiju do 10.0 km.

						m2		30.00

		1,17		Pažljivo ručno "šlicanje" unutar zabatnih zidova za izvođenje vertikalnih i horizontalnih arm. bet. serklaža. Zidovi su izvedeni od pune NF opeke i blok opekom,  debljina zida je 30 cm, veličina šlica je 18x28 cm. U cijenu uključiti spuštanje šute na nivo terena, utovar i odvoženje na deponiju do 10,0 km.

						m1		23.00

		1,18		Razgradnja, probijanje otvora u zabatnom zidu potkrovlja, otvor veličine      60x150 cm. Zid je zazidan NF punom opekom i blok opekom d=30 cm. U cijenu uključiti kompletnu razgradnju, formiranje ležaja za montažni nadvoj, prijenos šute do tla, utovar i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

						kom		1.00

		1,19		Razgradnja, probijanje vratnog otvora u suterenu u zidu debljine 40 cm, otvor veličine   90x220 cm. Zid je zazidan NF punom opekom. U cijenu uključiti kompletnu razgradnju, prijenos šute do tla, utovar i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

						kom		1.00

		1,20		Razgradnja dimnjaka, zidanih punom opekom, dim 40x40 cm visine 5,0 m. U cijenu uključiti razgradnju, prijenos šute do nivoa tla i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

						kom		1.00

		1,21		Razgradnja keramičkih pločica sa poda terase i vanjskim stepenicama sa svim pripadajućim slojevima. U cijenu uključiti razgradnju, prijenos šute do tla, utovar i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

						m2		53.00

		1,22		Razgradnja slojeva asfalta uz objekt, pretpostavljene deb. 9.0 cm. U cijenu uključiti razgradnju, rezanje asfalta, prijenos šute, utovar i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

				rezanje asfalta		m1		38.00

				razgradnja asfalta		m2		42.00

		1,23		Razgradnja slojeva betona uz objekt, pretpostavljene deb. 15,0 cm. U cijenu uključiti razgradnju, prijenos šute, utovar i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

						m2		32.00

		1,24		Razgradnja betonskih stepenica na tlu, pretpostavljene deb. 15.0 cm. U cijenu uključiti razgradnju, prijenos šute, utovar i odvoženje na deponiju do 10.0 km.

						m3		2.50

				A. 1.00 UKUPNO

				A 2.00 ZEMLJANI RADOVI

		2,01		Strojni i ručni iskop materijala uz obodne zidove zgrade do temelja, pretpostavljena dubina iskopa je 83 cm. Dno planirati na kotu vrha postojećih temelja, rov širine 80 cm. Zdravi čisti humus odložiti na gradilištu a ostatak se odvozi na deponiju. U cijenu uključiti utovar i odvoženje cca polovice iskopanog materijala na gradsku deponiju do 10km.

						m3		33.00

		2,02		Dobava i nasipavanje drenažnog istozrnatog šljunka-batude u iskopane kanale uz vanjske zidove u širini od cca 40 cm. Nasipavanje se vrši nakon obrade zidova potrebnim slojevima, te postave geotekstila sve obodno po nasipu batude; nasipavanje batude se vrši paralelno sa  nasipavanjem prethodno iskopane zemlje. U cijenu uključiti dobavu, razastiranje batude, te dobavu i postavu geotekstila.

				zemlja		m3		7.30

				batuda		m3		25.70

				geotekstl		m2		57.00

		2,03		Dobava i nasipavanje  istozrnate batude u gornjoj zoni iskopanih kanala u visini od 25 cm i širini od 40 cm. Rubno uz kanal postaviti vruće cinčanu traku od pločevine dim. 250 mm deb. 2.0 mm. Pločevina se učvršćuje vertikalnim čeličnim klinovima u zemlju. (klinovi Ø 10 mm visine 40 cm, na razmaku od 40 cm vareni na pločevinu). Pločevina je graničnik između sloja batude i zatravljene površine. U gornjoj zoni s druge strane pločevine nasipati humusnu zemlju te je zaravnati za sijanje trave. U cijenu uključiti izradu, dobavu i ugradbu pločevine,  razastiranje istozrne batude, te razastiranje humusne zemlje.

				batuda		m3		1.40

				pločevina		m1		9.60

		2,04		Dobava i nasipavanje drenažnog šljunka (0-31,5mm) u zoni iskopanih površina za postavu novog opločenja betonskim pločama. Nasip u ukupnoj debljini od 40 cm zbijati u slojevima. U cijenu uključiti dobavu, razastiranje i nabijanje šljunka.

						m3		5.80

		2,05		Dobava i nabijanje vodonepropusnog sloja -posteljice od gline (d=10-20cm) iznad vrha iskopanih površina temelja zgrade, profilirano s poprečnim i uzdužnim nagibom za postavu drenažne cijevi. Posteljica u ukupnoj širini iskopa cca 60cm izvodi se oko čitavog objekta. Postavljanje tipske drenažne cijevi od tvrde plastike oko objekta kao prsten, okruglim šahtom od tvrde plastike (2 kom s poklopcem), U cijenu uključiti dobavu, izradu svih profila glinene podloge, postavljanje drenažne cijevi od tvrde plastike, sva spajanja, kontrolna okna, upojni bunar od tvrde plastike, te sav navedeni materijal, rad i pribor do potpune funkcionalnosti. Stranice tlocrtno pravokutnog objekta su cca 19,70x14,70m, a spojni krak s upojnim do 16m. Prije izvođenja ove stavke potrebno je s nadzornim inženjerom provjeriti stanje podzemnih i procjednih voda oko zgrade, na mjestu otkopanog rova za upojni bunar, te odrediti potrebno rješenje.

						m		102.00

		2,05		Dobava i nabijanje vodonepropusnog sloja -posteljice od gline (d=10-20cm) iznad vrha iskopanih površina temelja zgrade, profilirano s poprečnim i uzdužnim nagibom za postavu drenažne cijevi. Posteljica u ukupnoj širini iskopa cca 60cm izvodi se oko čitavog objekta. Postavljanje tipske drenažne cijevi od tvrde plastike oko objekta kao prsten, okruglim šahtom od tvrde plastike (2 kom s poklopcem), U cijenu uključiti dobavu, izradu svih profila glinene podloge, postavljanje drenažne cijevi od tvrde plastike, sva spajanja, kontrolna okna, upojni bunar od tvrde plastike, te sav navedeni materijal, rad i pribor do potpune funkcionalnosti. Stranice tlocrtno pravokutnog objekta su cca 37x12m, a spojni krak s upojnim do 6m. Prije izvođenja ove stavke potrebno je s nadzornim inženjerom provjeriti stanje podzemnih i procjednih voda oko zgrade, na mjestu otkopanog rova za upojni bunar, te odrediti potrebno rješenje (korisnici objekta navode problem s vodom u podrumu).

						m1		70.00

				A. 2.00  UKUPNO

				A. 3.00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

		3,01		Izvođenje arm. betonskih serklaža unutar zabatnih zidova a unutar prethodno izvedenih "šliceva". Serklaže armirati po detalju iz statičkog proračuna. Armaturu "upucavanjem" učvrstiti u ziđe. Betonirati betonom C 25/30 u dašćanoj oplati. U cijenu uključiti sav materijal, armaturu, oplatu rad i potreban pribor.

				beton		m3		1.20

				oplata		m2		9.50

				armatura		kg		270.00

		3,02		Izvođenje armirano betonskih vanjskih stepenica uz sjeverno pročelje, gabaritnih dimenzija cca 350x135cm, gazišta su dim. 30x16cm, uključivo sa podestom. Betonirati betonom C 25/30, sa dodacima za otpornost na Uw zrake, smrzavanje i klizavost,  u dašćanoj oplati. U cijenu uključiti sav materijal, armaturu, oplatu rad i potreban pribor.

				beton		m3		2.20

				oplata		m2		12.30

				armatura		kg		305.00

		3,3		Torkretiranje kamenog zida suterena betonom u minimalnoj debljini d=3.0 cm; uključiti dobavu i postavu armaturne mreže. Završnu površinu zagladiti za postavu toplinske izolacije ljepljenjem. Prije izvođenja uskladiti detalje s projektantom i tehnologom. Cijenom obuhvatiti rad, materijal, pričvrsna sredstva i sve navedeno.

				beton		m3		6.50

				armatura		kg		840.00

				A. 3.00  UKUPNO

				A. 4.00  ZIDARSKI RADOVI

		4,01		Zaziđivanje otvora unutar zabatnog zida debljine 30,0 cm, zidan NF opekom i blok opekom. Cijena uključuje sav rad i materijal. Obračun po komadu.

				dim. 67x120 cm		kom		1.00

				dim. 20x120 cm		kom		1.00

		4,02		Dobava i ugradnja tipskih opekarskih nadvoja za ugradnju nad novo probijenim otvorima u zabatnom zidu potkrovlja i u zidu suterena. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju nadvoja.

				l=100 cm		kom		3.00

				l=125 cm		kom		3.00

		4,03		Izvedba grube i fine žbuke zabatnih zidova nakon izvedbe novih otvora i novih ab serklaža. Zid se žbuka po cijeloj površini sa unutrašnje strane.  Cijena uključuje sav rad, materijal, detaljno čišćenje ziđa  te špricanje armirano betonskih dijelova sa rijetkim cementnim mortom i obaveznu postavu rabitz pletiva na svim sudarima arm. bet. elemenata sa opečnim. Ožbukane površine moraju biti ravne, bez odstupanja većih od 1cm na 4m.  Obračun po m2. Cijena uključuje sav rad, materijal te potrebnu radnu skelu do 3.0 m.

						m2		67.00

		4,04		Izvedba estriha po cijeloj površini poda potkrovlja uz postavu potrebnih slojeva: nivelirajući sloj, ploče tvrde kamene vune d=20/25 mm, pe folija, mikroarmirani dilatirani estrih debljine 6.0 cm.  U cijenu uključiti sve navedene slojeve, sav potreban materijal i rad te pribor. Obračun po m2.

						m2		182.00

		4,05		Zidarska pripomoć pri ugradnji čeličnih elemenata, anker ploča, nosača i sl.  na objektu. Izrada i dobava svih čeličnih elemenata je obrađena u bravarskim radovima.

				R V		sat		15.00

				R III		sat		17.00

		4,06		Zidarska pripomoć kod raznih obrtničkih i instalaterskih radova na građevini, sitnih nepredviđenih radova i popravaka oštećenja. Obračun sati vršit će se prema stvarno utrošenim radnim satima po režimskom dnevniku ovjerenom od strane nadzornog inženjera. Količine sati određene ovim troškovnikom su aproksimativne.

				R  V		sat		20.00

				R III		sat		30.00

		4,07		Čišćenje radilišta po završetku (u ovu stavku ne uključuju se čišćenja u toku izvođenja) svih radova i priprema za primopredaju.

				paušal		kom		1.00

				A. 4.00  UKUPNO

				A. 5.00  TESARSKI RADOVI

		5,01		Izrada i montaža konstrukcije dvostrešnog krovišta. Krovište se sastoji od Čn poprečnih nosivih okvira ( 3 kom, obrađeno u bravarskim radovima); na okvire se oslanjaju podrožnice i "stropne"drvene grede. 
- podrožnica  20x24 cm, građe C24
- rogovi 10x18 cm na razmaku od 80-88 cm                            - kliješta u svakom paru rogova 6x18 cm, jednostrano             - nazidnice 16x16 cm, učvršćene u postojeće ab serklaže                      
Klješta i sve druge konstruktivne elemente krovišta učvrstiti prema detaljima. Podrožnice prihvatiti na Čn okvire putem Čn L elemenata.                            
Rogovi  su napušteni uz strehe  zapadnog i istočnog pročelja.
Presjeci, raspored građe i detalji spojeva određeni su projektom i statičkim proračunom. Krovište se izvodi od zdrave, prosušene građe navedene klase. Međusobni spojevi drvene građe su čavlima, vijcima, dodatnim čeličnim L elementima, nazidnica je putem vijaka učvršćena na HS. Sve takove spojeve i pričvrsna sredstva uključiti u jediničnu cijenu. Građa mora biti zaštićena antiinsekticidnim premazima/ penetracijom. Nagib krovnih ploha je 34 st.. Cijena uključuje sav potreban rad, transport, materijal, premazivanje zaštitnim sredstvima, pribor za pričvršćenje, navedena pričvrsna sredstva. Sve izvesti prema detaljima, statičkom proračunu i dogovoru s projektantom, do potpune gotovosti.  Obračun po m2 tlocrtne površine.

						m2		282.00

		5,02		Letvanje krovišta za gusto pokrivanje glinenim biber crijepom,  letvama 3x5cm i kontra letvama-štafli 5x8cm, uz prethodno postavljanje paropropusne folije preko daščane oplate. U cijenu uključiti dobavu i postavu letava, štafli i folije. Obračun po m2  kose površine.

						m2		345.00

		5,03		Izrada daščane oplate krovne konstrukcije, od dobro prosušenih dasaka debljine 22 mm, širine maksimalno 12cm (alternativa OSB ploče 24 mm). Daske moraju biti ravne, nevitoperne, ujednačene debljine, a postavljaju se s malim razmacima. U cijenu uključiti dobavu i postavu dasaka, sav potreban rad i materijal, transport i spojna sredstva. Obračun po m2 kose površine krova.

						m2		345.00

		5,04		Izrada daščane oplate krovne konstrukcije, od dobro prosušenih dasaka debljine 24 mm, širine maksimalno 12cm u zoni napuštenih streha i natkrivenih prostora terasa i stepenica. Daske moraju biti ravne, nevitoperne, ujednačene debljine, obrađene hoblanjem, postavljaju se s malim razmacima, konačno obrađene toniranjem i zaštitnim premazima. U cijenu uključiti dobavu i postavu dasaka, sav potreban rad i materijal, transport i spojna sredstva. Obračun po m2 predmetne kose površine krova.

						m2		76.00

		5,05		Obrada i montaža postojećih prethodno demontiranih rogova 10x14 cm kao stropnih nosača. Drvene grede 10x14 se putem L čeličnih elementa učvršćuju na Čn okvire. Preko drvenih greda se polažu OSB ploče d=20 mm, na utor i pero. U cijenu uključiti sav rad, dobavu i postavu OSB ploča, sav potreban pribor i materijal za učvršćenje greda.

						m2		76.00

		5,06		Dobava i montaža OSB ploča d=20,0 mm, na utor i pero, preko kliješta i slojeva toplinske izolacije, iznad stropa potkrovlja. U cijenu uključiti sav rad, dobavu i postavu OSB ploča, sav potreban pribor i materijal za učvršćenje ploča.

						m2		82.00

		5,07		Dobava, montaža i demontaža fasadne skele izrađene od čeličnih cijevi okolo objekta ukupne tlocrtne dimenzije 68.5 x 11.0 m, visine objekta 14.5 m. Skela je visine od 16.0 m. Skelu izvesti u skladu s projektom skele kojim je definirano: dimenzija skele, dimenzija nosivih elementa, sredstva spajanja, način ukručivanja i pričvršćivanja skele, način oslanjanja na tlo, maksimalno opterećenje, sistem vertikalne komunikacije između radnih platformi, statički proračun nosivih elemenata kao i uputstva za montažu i demontažu. Skela mora zadovoljavati pravila propisana “Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu“.

				Skela mora biti izvedena na način da se spriječi eventualni pad materijala, oruđa za rad ili slično, van skele na površinu kojom prolaze i prometuju pješaci i vozila, te zaštičena jutenim platnom. Cijena uključuje i amortizaciju skele.

						m2		532.00

		5,08		Dobava, montaža i demontaža zaštitne skele izrađene od čeličnih cijevi nad ulazima u objekt, ukupne tlocrtne dimenzije 2.0 x 2.0 m, visine min 2.50 m. Skelu izvesti u skladu s projektom skele i pravilima propisana “Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu“.

				Skela mora biti izvedena na način da se osigura siguran i čisti ulaz korisnika u zgradu tokom izvođenja radova te da se spriječi eventualni pad materijala, oruđa za rad ili slično u zonu ulaza. Cijena uključuje i amortizaciju skele.

				dim. 3,0 x 1,2 m		kom		2.00

				dim. 3,0 x 3,0 m		kom		1.00

		5,09		Dobava i ugradnja tipskog servisnog otvora sa sklopivim ljestvama i poklopcem dim cca 85x120 cm, sa termoizolacijom na gornjoj strani u debljini od 24cm.

						kom		1.00

				A.5.00 UKUPNO

				A.6.00 POKRIVAČKI RADOVI

		6.01		Dobava i postava glinenog biber crijepa TONDACH ili sl. za gusto pokrivanje dvostrešnog krova. U cijenu uključiti  dobavu i postavu elemenata crijepa za odzračivanje. U cijenu uključiti dobavu i kompletnu postavu svih navedenih elemenata.

				crijep		m2		345.00

				elementi za odzračivanje		kom		120.00

		6.02		Pokrivanje sljemena sljemenjacima za biber crijep – TONDACH ili sl.. Sljemenjake polagati na način da je omogućeno dobro odzračivanje. U cijenu uključiti dobavu i kompletnu postavu.

						m1		20.50

		6.03		Dobava i postava tipskih, metalnih snjegobrana u boji pokrova. Snjegobrane izmjenično postaviti na svaku krovnu plohu u 5 redova na gonjoj trećini ispod sljemena. U cijenu uključiti dobavu i kompletnu postavu navedenih elemenata.

						kom		410.00

		6.04		Ugradnja prethodno demontiranih linijskih čeličnih snjegobrana. U cijenu uključiti pripasivanje i potrebnu eventualnu zamjenu dijelova.

						m1		40.00

		6,05		Dobava i postava tipskih, metalnih gazišta na crijep kao servisni pristup do dimnjaka i antene.

						kom		80.00

		6.06		Dobava i ugradba krovnih prozora VELUX. Prozore ugraditi na način i na mjesto predviđeno projektom. Cijenom obuhvatiti dobavu i kompletnu ugradbu, sve potrebne elemente za ugradbu, zajedno sa potrebnim opšavom za pokrov biber crijepom, nagib 34˚.

				tip GPL-78x160 cm                                                Karakteristike:                                                                                                                                                                                                                                                                 laminirani nordijski bor; energetsko kaljeno staklo i sigurnosno staklo; dvostruko brtvljenje; ventilacijski preklop                                                                         dodatna oprema: 
opšav za pokrov biber crijepom; BDX izolacijski set                            ( hidroizolacijska maramica; termoizolacijski okvir); unutarnje sjenilo

						kom		7.00

				tip GPL-66x140 cm                                                Karakteristike:                                                                                                                                                                                                                                                                 laminirani nordijski bor; energetsko kaljeno staklo i sigurnosno staklo; dvostruko brtvljenje; ventilacijski preklop                                                                         dodatna oprema: 
opšav za pokrov biber crijepom; BDX izolacijski set                            ( hidroizolacijska maramica; termoizolacijski okvir); unutarnje sjenilo

						kom		1.00

		6.07		tip GGL-78x118 cm                                                Karakteristike:                                                                                                                                                                                                                                                                 laminirani nordijski bor; energetsko kaljeno staklo i sigurnosno staklo; dvostruko brtvljenje; ventilacijski preklop                                                                         dodatna oprema: 
opšav za pokrov biber crijepom; BDX izolacijski set                            ( hidroizolacijska maramica; termoizolacijski okvir); unutarnje sjenilo
kontrolni set za odimljavanje

						kom		1.00

		6.07		Dobava i ugradba krovnog servisnog prozora VELUX, dim. 66x118cm. Cijenom obuhvatiti dobavu i kompletnu ugradbu, sve potrebne elemente za ugradbu, zajedno sa potrebnim opšavom za pokrov biber crijepom, nagib 36˚.

						kom		1.00

				A. 6.00  UKUPNO

				A. 7.00  IZOLATERSKI RADOVI

		7.01		Dobava materijala i izvedba hidroizolacije poda i zidova u sanitarnim čvorovima. Hidroizolaciju izvesti premazom u debljini od 2.0 mm "mapelasic" ili sl. Premaz nanjeti preko estriha prije postave keramičkih pločica.

						m2		21.00

		7.02		Dobava materijala i izvedba izolacije poda negrijanog tavana nad grijanim prizemljem. Na pod položiti drvene grede u dva nivoa - roštilj; u visini postave izolacije. Između gredica položiti kamenu vunu u visini 18.0 cm, u dva sloja. Preko kamene vune, na drvene gredice položiti OSB ploče d=18 mm.  U cijenu uključiti drvenu građu, OSB ploče i kamenu vunu zahtjevane debljine.

						m2		19.00

		7.03		Dobava i postava termoizolacije krovišta, KI Unifit 035, debljine 18 cm, postavlja se između rogova na dijelu iznad grijanog prostora, uz prethodno postavljanje parne brane. U cijenu uključiti sav materijal te dobavu i postavu folije. Obračun po m2  kose površine.

						m2		155.00

		7.04		Dobava materijala i izvedba vertikalne termo izolacije postojećih zidova suterena u zemlji. Površina na koju se postavljaju slojevi  treba biti čista i suha, slojevi se postavljaju na postojeću hidroizolaciju:
- ekstrudirani polistiren, h=96cm; 50cm 
- čepičasta membrana od polietilena (HPDPE) kao zaštitni sloj
Sve izvesti prema pravilima struke. Cijena uključuje čišćenje ziđa četkanjem i pranjem, sav potreban rad, pribor, materijal i transport. Sve izvesti prema pravilima struke i projektu.

				XPS, d=10,0 cm		m2		28.00

				XPS, d=12,0 cm		m2		44.00

				čepičasta membrana		m2		72.00

				A. 7.00  UKUPNO

				A/  REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

				A. 0.00 PRIPREMNI RADOVI

				A. 1.00 RUŠENJA I DEMONTAŽE

				A. 2.00 ZEMLJANI RADOVI

				A. 3.00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

				A. 4.00 ZIDARSKI RADOVI

				A. 5.00 TESARSKI RADOVI

				A. 6.00 POKRIVAČKI RADOVI

				A. 7.00 IZOLATERSKI RADOVI

				A/  UKUPNO

				B/ OBRTNIČKI RADOVI

				B. 1.00 LIMARSKI RADOVI

		1,01		Izrada i montaža horizontalnog, visećeg, polukružnog žljeba dimenzije fi 160mm, sa pripadajućim opšavima, za odvod krovne vode sa kosog krova, izvedenog od cinkotit lima d=0.70 mm. Okapni lim izvesti i na dašćanoj oplati, r.š. cca 25 cm. U zoni štafla, iznad i ispod dašćane oplate izvesti zatvaranje reške dobro učvršćenom mušnom mrežicom. Cijena uključuje sav potreban pribor za pričvršćivanje, kuke, navedeni žljeb, okap, mušnu mrežicu i pripadajući opšav. Sve izvesti po detaljima i dogovoru s projektantom.

						m1		41.00

		1,02		Izrada i montaža vertikalne cijevi okruglog profila fi 125mm za odvod krovne vode, izvedene od cinkotit lima d=0.70 mm. Ukupno je pet vertikala. Pri vrhu vertikalu spojiti na horizontalan žljeb. Cijena uključuje sav potreban pribor za pričvršćivanje, obujmice, izradu spojeva sa horizontalnim žlijebom, dobavu i montažu. Sve izvesti po detaljima i dogovoru s projektantom.

						m1		30.00

		1,03		Izrada, dobava i montaža opšava zidanih dimnjaka  na mjestu proboja kroz krov, od cinkotit lima d=0.70 mm. Cijena uključuje i sav potreban pribor za pričvrščivanje. Lim razvijene širine 45 cm.  Iskazane su tlocrtne dimenzije dimnjaka. Obračun po komadu.

				55x55 cm		kom		1.00

				45x45 cm		kom		2.00

		1,04		Izrada, dobava i montaža opšava zabata (veter lajsne), od cinkotit lima d=0.70 mm. Cijena uključuje i sav potreban pribor za pričvrščivanje. Lim razvijene širine 35 cm. Obračun po m1.

						m1		48.00

				B. 1.00 UKUPNO

				B. 2.00 PVC STOLARIJA

		2.01		Svi prozori moraju biti izvedeni sa slijedećim karakteristikama: 
-razred zrakopropusnosti 3 (za zgrade više od 2 kata) prema HRN EN 12207-1:2002
PROFILI: PVC profili sa 6 komora, vanjska stijenka profila min, d=2.8 mm, (klasa A); profili otporni na UV zračenja, pojačana mehanička otpornost. Unutar profila integrirano čelično ojačanje. Minimalna dubina ugradnje 85 mm. 
BRTVE: unutarnja na krilu, vanjska na okviru + unutarnja brtva (sustav s tri brtve MD) 
OBRADA: obrada PVC profila - glatka, u standardnoj akrilnoj bijeloj boji
USTAKLJENJA: dvoslojno staklo ukupne debljine 24 mm; 4+16+4 mm; LOW-E premaz na drugoj ravnini; u međuprostoru plin argon; distančna letvica stakla je thermix; ugradnja stakla je putem silikonskih brtvi; Ug<1,10W/m2K, Uw<1,40W/m2K.

				OKOVI I UPRAVLJANJE: unutrašnji dijelovi okova moraju biti cinčani, sva prozorska krila su zaokretno – otklopna osim ako shemom nije drugačije predviđeno; vanjski dijelovi okova su u alu izvedbi; (okovi ROTO ili jednako vrijedno)
UGRADNJA: ugradnja mora biti precizna, pozicija mora biti položena vertiklano i na istoj distanci od rubova ziđa, pozicije ugrađivati po RAL sustavu; nakon ugradnje zaštiti RAL ugradnju; pod donji dio doprozornika ugraditi bazični profil – podštok koji služi za ugradnju klupčica; ugraditi brtvenu traku za smanjenje zrakonepropusnosti.
VANJSKA KLUPČICA: tipska alu klupčica sa okapom od 40 mm, sa rubnim profilom za učvršćenje na bazični profil 20-25 mm i umetnutom termoplastičnom brtvom; širine 20 cm, bočni završeci moraju biti u alu izvedbi sa brtvama (omogućena temperaturna rastezanja bez pucanja ziđa); klupčicu ugraditi na bazični profil i osloniti na tipske nosače za klupčicu, nagib klupčice mora biti min. 5°. Nosači klupčice na max razmaku od 30 – 40 cm. Vijci za učvršćenje moraju biti cinčani. Obrada klupčice u boji kao i prozor. Prije ugradnje klupčice ugraditi sloj toplinske izolacije u međuprostor d=3.0 cm. S donje strane klupčice naljepiti traku protiv buke.
UNUTARNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do „podštoka“; izvesti od punog drva jele; debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova; klupčice položiti na izravnati parapetni zid. 
U cijenu svake pozicije uključiti dobavu, izradu i kompletnu montažu do potpune gotovosti sa završnim „poštelavanjem“ okova i pripasivanjem te sa svim gore navedenim karakteristikama i elementima: ustakljenja, okova, unutarnjih žaluzina, vanjskih i unutrašnjih klupčica.

				Izrada, dobava i kompletna montaža PVC prozora navedenih karakteristika. U cijenu uključiti provjeru dimenzija na licu mjesta, dobavu i montažu, sva potrebna pripasivanja, učvršćivanje i montažu do potpune gotovosti.

				POZ 01  257x118cm		kom		1.00

				POZ 02  98x118cm		kom		1.00

				POZ 03  60x60cm		kom		8.00

				POZ 04 187x87cm		kom		1.00

				POZ 06 121x139cm		kom		1.00

				POZ 08  82x60cm		kom		1.00

				POZ 10  138x116cm		kom		3.00

				POZ 11  60x116cm		kom		2.00

		2.02		Predviđena je zamjenapozicija vratiju i prozora na obodnim konstrukcijama zgrade. Svaka stavka uključuje kompletnu demontažu postojeće pozicije sa svim pripadajućim elementima. Demontažu treba izvoditi sukcesivno sa ugradnjom novih pozicija. 
Svi prozori i vrata prema grijanim prostorima moraju biti izvedeni sa slijedećim karakteristikama: 
-razred zrakopropusnosti 3 (za zgrade više od 2 kata) prema HRN EN 12207-1:2002
PROFILI: PVC profili sa 6 komora, vanjska stijenka profila min, d=2.8 mm, (klasa A); profili otporni na UV zračenja, pojačana mehanička otpornost. Unutar profila integrirano čelično ojačanje. Minimalna dubina ugradnje 85mm. 
BRTVE: unutarnja na krilu, vanjska na okviru + unutarnja središnja brtva (sustav s tri brtve MD) 
OBRADA: obrada PVC profila - glatka, u standardnoj akrilnoj bijeloj boji
USTAKLJENJA: troslojno staklo ukupne debljine 39 mm; 4+12+4+14+5 mm (vanjska strana); LOW-E premaz na drugoj i petoj ravnini; (1. i 3. staklo s unutrašnje strane); u međuprostoru plin argon; distančna letvica stakla je thermix; ugradnja stakla je putem silikonskih brtvi.
ROLETE: su plastične podijeljene u dvije zone; kutija za rolete je u monolitnoj izvedbi iz polistirenske pjene, (stiropora, λ=0.035 W/mK) sa brtvljenim otvorom za servisiranje s unutrašnje strane kutije cijeli element sa U<0.60 W/m2K; upravljanje roletama je ručno; pri izlazu iz kutije i uzduž vodilica moraju biti položene četkice a pri dnu vodilice mora biti ugrađena guma.

				OKOVI I UPRAVLJANJE: unutrašnji dijelovi okova moraju biti cinčani, sva prozorska krila su zaokretno – otklopna osim ako shemom nije drugačije predviđeno; vanjski dijelovi okova su u alu izvedbi; (okovi ROTO ili jednako vrijedno) 
UGRADNJA: ugradnja mora biti precizna, pozicija mora biti položena vertiklano i na istoj distanci od rubova ziđa, pozicije ugrađivati po RAL sustavu s položajem pozicije na vanjskom rubu zida; pod donji dio doprozornika ugraditi bazični profil – podštok koji služi za ugradnju klupčica; ugraditi brtvenu traku za smanjenje zrakonepropusnosti.
VANJSKA KLUPČICA: tipska alu klupčica sa okapom od 40 mm, sa rubnim profilom za učvršćenje na bazični profil 20-25 mm i umetnutom termoplastičnom brtvom; širine 36 cm, bočni završeci moraju biti u alu izvedbi sa brtvama (omogućena temperaturna rastezanja bez pucanja ziđa); klupčicu ugraditi na bazični profil i osloniti na tipske nosače za klupčicu, nagib klupčice mora biti min. 5°. Nosači klupčice na max razmaku od 30 – 40 cm. Vijci za učvršćenje moraju biti cinčani. Obrada klupčice u boji kao i prozor. Prije ugradnje klupčice ugraditi sloj toplinske izolacije u međuprostor d=3.0 cm. S donje strane klupčice naljepiti traku protiv buke.
UNUTARNJA KLUPČICA: ugraditi ispod donjeg profila do „podštoka“; izvesti od punog drva jele; debljine 4.0 cm, minimalno zaobljenih rubova; klupčice položiti na izravnati parapetni zid. 
U cijenu svake pozicije uključiti dobavu, izradu i kompletnu montažu do potpune gotovosti sa završnim „poštelavanjem“ okova i pripasivanjem te sa svim gore navedenim karakteristikama i elementima: ustakljenja, okova, roleta, vanjskih i unutrašnjih klupčica.

				POZ 05  270x160cm		kom		3.00

				POZ 06 123x138cm		kom		1.00

				POZ 07 119x138cm		kom		1.00

				PVCSTOLARIJA                                                                   priložene su sheme pozicija.

				B. 2.00  UKUPNO

				B. 3.00 ALU RADOVI

		3,01		POZ 01  Izrada, dobava i montaža, dvokrilnih, zaokretnih, punih Alu  vratiju dim 270x266 cm.
Shema u prilogu.

						kom		1.00

		3,02		POZ 02  Izrada, dobava i montaža Alu ulaznih, punih, zaokretnih, jednokrilnih vratiju  dim 76x210 cm. Na vratno krilo ugraditi pumpu.
Shema u prilogu.

						kom		1.00

		3,03		POZ 02  Izrada, dobava i montaža Alu ulaznih, punih, zaokretnih, jednokrilnih vratiju  dim 83x200 cm.
Shema u prilogu.

						kom		1.00

				B. 3.00  UKUPNO

				B. 4.00 STOLARSKI RADOVI

		4,01		POZ 01  Izrada, dobava i montaža drvenih, jednokrilnih, ustakljenih, zaokretnih vratiju sa nadsvjetlom ukupne dimenzije 105x280 cm, svijetla dim krila je 95x220 cm. 
Shema u prilogu.

						kom		2.00

		4,02		POZ 02  Izrada, dobava i montaža drvenih, jednokrilnih, ustakljenih, zaokretnih vratiju sa nadsvjetlom ukupne dimenzije 85x280 cm, svijetla dim krila je 75x220 cm. 
Shema u prilogu.

						kom		1.00

		4,03		POZ 03 Izrada, dobava i montaža drvenih, jednokrilnih, ustakljenih, zaokretnih vratiju sa nadsvjetlom ukupne dimenzije 92x280 cm, svijetla dim krila je 82x220 cm. 
Shema u prilogu.

						kom		4.00

		4,04		POZ 04  Izrada, dobava i montaža drvenih, jednokrilnih, punih zaokretnih vratiju  ukupne dimenzije 80x225 cm, svijetla dim krila je 70x220 cm. 
Shema u prilogu.

						kom		2.00

		4,05		POZ 05  Izrada, dobava i montaža drvenih, jednokrilnih, punih, zaokretnih vratiju  ukupne dimenzije 75x205 cm, svijetla dim krila je 65x200 cm. 
Shema u prilogu.

						kom		4.00

		4,06		POZ 06  Izrada, dobava i montaža drvenih, jednokrilnih, punih, zaokretnih vratiju  ukupne dimenzije 85x155 cm, svijetla dim krila je 75x150 cm. 
Shema u prilogu.

						kom		1.00

		4,07		POZ 07  Izrada, dobava i montaža drvenih, jednokrilnih, punih, zaokretnih vratiju  ukupne dimenzije 85x205 cm, svijetla dim krila je 75x198 cm. (vrata u suterenu-prostorDVDa)
Shema u prilogu.

						kom		1.00

				B. 4.00  UKUPNO

				B. 5.00 BRAVARSKI RADOVI

				Sve bravarske radove treba izvoditi po projektom predviđenim detaljima, te po zahtjevima konstruktera. 
Prije izvođenja potrebno je kontrolirati mjere na licu mjesta, napraviti točne prijenose relevantnih točaka po visini a konačne detalje i mjere uskladiti sa projektantom konstrukcije. Nakon izrade svi bravarski elementi se moraju u radionici odmastiti, očistiti od ostataka varenja i obrada čelika, te premazati antikorozivnim premazima. Nakon montaže obvezno je premazivanje oštećenih mjesta istim premazom, te ponovno premazivanje  antikorozivnim premazom elemenata u cjelosti.

		5,01		Izrada, dobava i montaža nosivih čeličnih okvira u nivou potkrovlja. Okviri se sastoje od: Čn stupova 130x130x5 mm,           horizontalnih ojačanja nad ab serklažima od HEA 200, položeni su centralno ispod vertikala okvira, l=360cm ; okvir izveden od HEA 200, vertikalni, kosi i horizontalni dio okvira se međusobno učvršćuje po konstr. detalju. - horizontalnih ukruta od Čn 110x110x4 mm, koje se polažu uzdužno između Čn okvira i vare na njih  - horizontalnih spregova od Čn fi 20 mm, koji se dijagonalno vare na Čn nosače u horizontalnoj zoni okvira. Unutar površine potkrovlja predviđena su tri Čn okvira u međusobnom razmaku od cca 445 cm. Stupovi se putem pločevina oslanjaju na ab ploču. Elemente stupova i horizontalnih nosača međusobno spajati vijcima ili varenjem. Čelične elemente potrebno je prije montaže premazati antikorozivnim premazima, te nakon montaže ponovno zaštititi oštećena mjesta. Sve je potrebno izvesti po projektu, izmjeri na licu mjesta, detaljima i dogovoru s projektantom konstrukcije. U cijenu uključiti sav materijal, pričvrsna sredstva, varenja, potrebna premazivanja antikorozivnim sredstvima sa svim predradnjama u radionici i na objektu te konačnu obradu. SHEMA 01 u prilogu.

				komplet		kom		1.00

		5,02		Izrada, dobava i montaža  čeličnih L nosača 130x130x5 mm. Ukupna dužina nosača je 4.3 m. Nosači se vijcima učvršćuju na ab horizontalne serklaže u zabatnim zidovima. Visinski ih treba poravnati tako da na njih nalježu drveni stropni nosači. Sve je potrebno izvesti po projektu, izmjeri na licu mjesta, detaljima i dogovoru s projektantom konstrukcije. U cijenu uključiti sav materijal, pričvrsna sredstva, varenja, potrebna premazivanja antikorozivnim sredstvima sa svim predradnjama u radionici i na objektu.

				komplet		kom		1.00

		5,03		Izrada, dobava i montaža  čelične ograde. Ogradu izvesti od Čn plosnih profila 50x5 mm. Isti profili se koriste za stupove , horizontalne prečke i ispunu. Elementi se međusobno vare.   Čelične elemente potrebno je prije montaže premazati antikorozivnim premazima, te nakon montaže ponovno zaštititi oštećena mjesta. U cijenu uključiti sav materijal, pričvrsna sredstva, varenja, potrebna premazivanja antikorozivnim sredstvima sa svim predradnjama u radionici i na objektu te konačnu obradu lakiranjem poliuretanskim mat lakom. SHEMA u prilogu.

				komplet		kom		1.00

				B. 5.00 UKUPNO

				B. 6.00 GIPSKARTONSKI RADOVI

		6,01		Dobava materijala i montaža spuštenog stropa; s metalnom podkonstrukcijom i vodoravnim podgledom u istoj razini. Strop se izvodi na visini podgleda od cca 2.8 m od kote gotovog poda s  odgovarajućim ovjesom za učvršćenje na drvenu krovnu konstrukciju, visina ovjesa je 21 cm. Metalna potkonstrukcija je iz CD profila. 
Podgled stropa izvodi se s jednostrukim GK standardnim pločama (GKB) debljine 12.5mm, bez vidljivih spojeva. Oblogu stropa treba premazati temeljnim premazom te konačno obraditi impregnacijom, gletanjem spojeva. 
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal uključivo radnu platformu, sva potrebna pričvrsna sredstva, ovjes, bandažiranja  i obradu spojeva, u svemu se pridržavati projekta, detalja i dogovora s projektantom, te tehnologije i uputa proizvođača.

						m2		100.00

		6,02		Dobava materijala i polaganje slojeva izolacije nad OSB ploče iznad spuštenog stropa u potkrovlju. 
Iznad OSB ploča položiti sloj: parne brane i sloj toplinske izolacije od kamene vune u debljini 24 cm, Knauf Insulation DP-5. Unifit 035.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal uključivo radnu platformu, nabavu i postavu navedenih slojeva izolacije.

						m2		82.00

		6,03		Dobava i montaža obloge kosih površina krovne konstrukcije u potkrovlju, sa ugrađenim krovnim prozorima dim 78x160cm (7 kom) i 66x140cm (3 kom). Na rogove učvrstiti CD profile na svakih 40 cm - tako da se omogući odvojeni rad nosive drvene stropne konstrukcije i ovješenih ploča. Prije polaganja ploča položiti slojeve izolacije: 1. između rogova i  između CD profila položiti kamenu vunu u ukupnoj debljini od 6 cm (Unifit 045); 2. parnu branu: Knauf Insulation, LDS 100 preko CD profila.  Obloga stropa je GK pločama ukupne debljine 12.5mm. Strop izvesti sa svim spojevima i sudarima po svim pravilima za postav Knauf ploča, sa svim potrebnim bandažiranjem i kitanjem. Stavka uključuje i dobavu i postavu toplinske izolacije od kamene vune KI TI 135U (Unifit 035) debljine 6cm, te parne brane KI LDS 2 Silk debljine 0,032cm. Konačna obrada obloge je impregnacija, gletanje i bojanje. U cijenu uključiti sav materijal, potrebnu radnu skelu, rad, sve navedene slojeve izolacije, potreban pribor, sva potrebna bandažiranja te obradu spojeva te uključivo I obradu špaleta oko krovnih prozora.

						m2		73.00

		6,04		Dobava i montaža samostojeće zidne obloge na metalnoj potkonstrukciji, u potkrovlju u visini od 117-120 cm.  Zidna obloga  se izvodi do GK obloge kosih ploha krova, sa samostojećom čeličnom potkonstrukcijom iz pocinčanih odgovarajućih Knauf CW profila, na osnom razmaku od 60 cm. Obloga zidova izvodi se kao dvostruka, iz GKB Knauf ploča, debljine 12.5mm, postavljenih okomito, na način da su okomiti spojevi ploča jednog i drugog sloja u međusobnom pomaku.

				GKB ploče treba prethodno obraditi premazom brtvenog kaučuka te postaviti brtvene trake za unutarnje kuteve. Nakon montaže sve spojeve treba pregletati i pažljivo obraditi. Završna obrada zidne obloge je bojanje I obloga gres pločicama. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal sva potrebna pričvrsna sredstva, bandažiranja i obradu spojeva, u svemu se pridržavati projekta te tehnologije i uputa proizvođača.

						m2		42.00

		6,05		Dobava materijala i montaža pregradnog zida na metalnoj potkonstrukciji, u sistemu Knauf W112, U POTKROVLJU. Zid je nenosiv, a izvodi se visine do cca 280 cm, s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom iz pocinčanih Knauf CW profila 100x0.6mm/62.5cm, ukupne debljine 20 cm, zid obostrano obložen GKB pločama, debljine 12.5 mm. Sve spojeve sa susjednim zidovima i stropom izvesti u skladu s zahtjevanim karakteristikama. Zid izvesti sa svim spojevima i sudarima po svim pravilima za postav Knauf ploča, sa svim potrebnim bandažiranjem i kitanjem. Izolacijski sloj unutar pregrade izvesti iz sloja negorive kamene vune,  DP3 debljine 150 mm 
Završna obrada zidne obloge je bojanje. U cijenu uključiti sav materijal, potrebnu radnu skelu, pričvrsna sredstva, dobavu i montažu profila, rad, sav potreban pribor, sva potrebna bandažiranja te obradu spojeva.

						m2		35.00

		6,06		Dobava materijala i montaža pregradnog zida na metalnoj potkonstrukciji, u sistemu Knauf W112, U POTKROVLJU. Zid je nenosiv, a izvodi se visine do 280 cm, s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom iz pocinčanih Knauf CW profila 100x0.6mm/62.5cm, ukupne debljine 15 cm, zid obostrano obložen GKB pločama, debljine 12.5 mm. Sve spojeve sa susjednim zidovima i stropom izvesti u skladu s zahtjevanim karakteristikama. Zid izvesti sa svim spojevima i sudarima po svim pravilima za postav Knauf ploča, sa svim potrebnim bandažiranjem i kitanjem. Izolacijski sloj unutar pregrade izvesti iz sloja negorive kamene vune Knauf Insulation,  DP3 debljine 80 mm 
Završna obrada zidne obloge je bojanje. U cijenu uključiti sav materijal, potrebnu radnu skelu, pričvrsna sredstva, dobavu i montažu profila, rad, sav potreban pribor, sva potrebna bandažiranja te obradu spojeva.

						m2		24.00

		6,07		Dobava materijala i montaža pregradnog zida na metalnoj potkonstrukciji, u sistemu Knauf W112, U POTKROVLJU. Zid je nenosiv, a izvodi se  visine do 280 cm, s  metalnom potkonstrukcijom iz pocinčanih Knauf CW profila 100x0.6mm/ 62.5cm, ukupne debljine 12 cm, zid obostrano obložen GKB pločama, debljine 12.5 mm. Sve spojeve sa susjednim zidovima i stropom izvesti u skladu s zahtjevanim karakteristikama. Zid izvesti sa svim spojevima i sudarima po svim pravilima za postav Knauf ploča, sa svim potrebnim bandažiranjem i kitanjem. Izolacijski sloj unutar pregrade izvesti iz sloja negorive kamene vune,  DP3 debljine 50 mm 
Završna obrada zidne obloge je bojanje i oblaganje keram.pločicama. U cijenu uključiti sav materijal, potrebnu radnu skelu, pričvrsna sredstva, dobavu i montažu profila, rad, sav potreban pribor, sva potrebna bandažiranja te obradu spojeva.

						m2		90.00

		6,08		Dobava materijala i montaža pregradnog zida na metalnoj potkonstrukciji, u sistemu Knauf W112, U SUTERENU. Zid je nenosiv, a izvodi se  visine do 235 cm, s  metalnom potkonstrukcijom iz pocinčanih Knauf CW profila 100x0.6mm/62.5cm, ukupne debljine 12 cm, zid obostrano obložen GKB pločama, debljine 12.5 mm. Sve spojeve sa susjednim zidovima i stropom izvesti u skladu s zahtjevanim karakteristikama. Zid izvesti sa svim spojevima i sudarima po svim pravilima za postav Knauf ploča, sa svim potrebnim bandažiranjem i kitanjem. Izolacijski sloj unutar pregrade izvesti iz sloja negorive kamene vune,  DP3 debljine 80 mm.

				Završna obrada zidne obloge je bojanje obostrano. U cijenu uključiti sav materijal, potrebnu radnu skelu, pričvrsna sredstva, dobavu i montažu profila, rad, sav potreban pribor, sva potrebna bandažiranja te obradu spojeva.

						m2		10.50

		6,09		Dobava materijala i montaža pregradnog zida na metalnoj potkonstrukciji, u sistemu Knauf W112, U POTKROVLJU. Zid je nenosiv, a izvodi se , visine do 280 cm, s  metalnom potkonstrukcijom iz pocinčanih Knauf CW profila 100x0.6mm/62.5cm, ukupne debljine 10 cm, zid obostrano, dvostruko, obložen GKBI pločama, debljine 12.5 mm. Sve spojeve sa susjednim zidovima i stropom izvesti u skladu s zahtjevanim karakteristikama. Zid izvesti sa svim spojevima i sudarima po svim pravilima za postav Knauf ploča, sa svim potrebnim bandažiranjem i kitanjem. Izolacijski sloj unutar pregrade izvesti iz sloja negorive kamene vune Knauf Insulation,  DP3 debljine 50 mm

				Završna obrada zidne obloge je bojanje i oblaganje keram. pločicama. U cijenu uključiti sav materijal, potrebnu radnu skelu, pričvrsna sredstva, dobavu i montažu profila, rad, sav potreban pribor, sva potrebna bandažiranja te obradu spojeva.

						m2		22.00

				B. 6.00  UKUPNO

				B. 7.00 KERAMIČARSKI RADOVI

		7,01		Opločenje zidova u sanitarnim prostorijama  gres pločicama, svijetli ton, polirane, dimenzija 20x40cm. Pločice polagati u ljepilo na GK zidove, sa svim potrebnim predradnjama. Fuge izvesti minimalne širine. Na sudaru podova i zidova kao i na sudaru zid-zid izvesti fleksibilne fuge. Zidove opločiti u projektiranoj visini od 200 cm. Sve se izvodi prema tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova i dogovoru s projektantom.

						m2		55.00

		7,02		Opločenje podova u sanitarnim prostorijama gres pločicama, polirane, dimenzija 20x40 cm; uzorak, tip i boju bira investitor. Pločice polagati u ljepilo na estrih na podu, sa svim potrebnim predradnjama. Fuge izvesti minimalne širine. Sve se izvodi prema tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova i dogovoru s projektantom.

						m2		16.00

		7,03		Opločenje poda terase i stepenica gres pločicama u fleksibalno ljepilo, dimenzija 30x30 cm; uzorak, tip i boju bira investitor. Pločice polagati u ljepilo na estrih na podu, sa svim potrebnim predradnjama. Fuge izvesti minimalne širine. Sve se izvodi prema tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova i dogovoru s projektantom.

						m2		53.00

						m1		25.00

				7.00 UKUPNO

				B. 8.00 PARKETARSKI RADOVI

		8,01		Izrada, dobava i postava masivnog parketa u  prostorima POTKROVLJA. Parket je masivni - drvo HRAST, dimenzija 20/160/500 mm.  Parketne daske su B klase, ( ima kvržice do 10 mm, 1kom/m2, moguća bijelika, veća diskoloracija, bez pukotina i većih kvrga), bridovi dasaka moraju biti oštri a utor i pero na sve četiri strane. Površinska obrada je: 4x brušenje + 4 x lakiranje polumat poliuretanskim lakom. Parket se polaže, ljepljenjem jednokomponentnim, poliuretanskim, elastičnim ljepilom, na potpuno suhu, čistu i ravnu podlogu estriha.  Način postave – engleski (paralelno sa izmicanjem sudarnica), (kao brodski pod). Rubno uz zidove položiti lajsne dimenzija 22x80 mm. U cijenu uključiti dobavu obrađenih parketnih dasaka, lajsni, brušenje i lakiranje te kompletnu postavu do potpune gotovosti.

				parket		m2		146.00

				lajsne		m1		126.00

				B.800  UKUPNO

				B. 9.00 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

		9,01		Dvokratno bojanje unutarnjih novo ožbukanih, opečnih zidova u potkrovlju. Bojanje se vrši paropropusnim bojama otpornim na mokro brisanje, u tonu po izboru. Prethodno izvršiti impregnaciju podloge akrilnom emulzijom, te gletanje paropropusnom masom ne do idealne površine (površine mogu biti blago neravne u strukturi starih zidova). Prosječna visina zidova je do 3.50 m, stoga je u cijenu koštanja potrebno uračunati i potrebnu radnu skelu. Sve izvoditi po tehničkim uvjetima za soboslikarske radove, uputama proizvođača I dogovoru s projektantom.

						m2		68.00

		9,02		Dvokratno bojanje unutarnjih postojećih, ožbukanih, opečnih zidova u prostoru stubišta i ulaznog hodnika. Bojanje se vrši paropropusnim bojama otpornim na mokro brisanje, u tonu po izboru. Prethodno izvršiti impregnaciju podloge akrilnom emulzijom. Prosječna visina zidova je 3.40 m, stoga je u cijenu koštanja potrebno uračunati i potrebnu radnu skelu. Sve izvoditi po tehničkim uvjetima za soboslikarske radove, uputama proizvođača.

						m2		85.00

		9,03		Dvokratno bojanje površina GK kosih i horizontalnih obloga u  potkrovlju paropropusnim bojama u tonu po izboru. Bojanje izvesti uz prethodnu impregnaciju površina, te izravnanje istih gletanjem do kvalitete Q2. Visina zidova cca 2.70m, stoga je u cijenu koštanja potrebno uračunati i potrebnu radnu skelu. Sve izvoditi po tehničkim uvjetima za soboslikarske radove i uputama proizvođača.

						m2		110.00

		9,04		Dvokratno bojanje površina GK zidova i obloga u potkrovlju paropropusnim bojama u tonu po izboru. Bojanje izvesti uz prethodnu impregnaciju površina, te izravnanje istih gletanjem do kvalitete Q2. Visina zidova cca 2.80m, stoga je u cijenu koštanja potrebno uračunati i potrebnu radnu skelu. Sve izvoditi po tehničkim uvjetima za soboslikarske radove i uputama proizvođača.

						m2		355.00

				B. 9.00 UKUPNO

				B. 10.00  FASADERSKI RADOVI

				Prije izvođenja sustava toplinske zaštite vanjskih zidova potrebno je obaviti provjeru i procjenu podloge te pripremu podloge u skladu s ocjenjenim stanjem.
Provjera se obavlja u cilju utvrđivanja vrste i kvalitete podloge, vlažnosti podloge, opasnosti od prodiranja vlage u slojeve toplinske izolacije, čvrstoće podloge i ravnosti zida.
Ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopuštenim granicama tolerancije prema HRN DIN 18202, podloga se mora žbukanjem poravnati.
Projektom je predviđeno obijanje sve trusne žbuke fragmentarno te ponovno žbukanje istih površina, otprašivanje i pranje podloge u cjelini. Ostale pripreme izvođač mora izvesti prema ocjeni stanja.

		10,01		Priprema postojeće podloge: otprašivanje, fragmentarno četkanje i pranje cijele površine. Pranje izvesti vodenim mlazom do max. 200 bara. U cijenu uključiti navedene postupke sa svim potrebnim materijalom i priborom. Obračunata površina fasade u cjelosti.

						m2		508.00

		10,02		Dobava i izvedba toplinske fasade vanjskih zidova sustavom ETICS (kontaktna tanko-slojna lamelna fasada) u svemu prema uputama proizvođača. Slojevi fasadnog sustava su sljedeći:
 - polimerno-cementno ljepilo    0.5 cm
 - ploče kamene vune FKDS Knauf Insulation   16.0 cm
 - 1. sloj građ. ljepila s armaturnom mrežicom 0.5 cm
 - 2. sloj građ. ljepila   0.2 cm
 - impregnirajući pretpremaz
 - tankoslojna plemenita žbuka  0.4 cm

PROVJERA - Provjeriti ravnost zidne površine i ukoliko ima odstupanja većih od 1cm na 4m potrebno je nanijeti izravnavajući sloj žbuke. 
PRIČVRSNICE - Pričvršćivanje ploča izvodi se ljepljenjem i mehaničkim pričvršćenjem na postojeće ožbukane, opečne i armiranobetonske zidove. Pričvrsnice moraju odgovarati kategoriji A za beton i B za punu opeku. Pričvrsnice moraju udovoljavati zahtjevima  smjernica ETAG 014. Pričvrsnice montirati 3 dana nakon ljepljenja izolacijskih ploča. 
ŠPALETE - Oko prozora, vratiju i drugih otvora pravilno obraditi površine i sudare sa ravninom pročelja. (prozori su izvučeni u ravninu pročelja te nije potrebno ugrađivati špaletne elemente iz sustava); liniju okvira oko prozorskih pozicija izvesti preko okvira- sve u skladu s tehničkim propisom… 
ZAVRŠNA OBRADA Završna obrada je silikatna tankoslojna žbuka, granulacije do 1.0mm. Cijela površina će se obraditi u dvije boje u tonovima po odabiru projektanta. 
PARAPETNI DIO – donji, parapetni dio ziđa u visini cca 190cm od kote okolnog terena, oblaže se pločama ekstrudiranog polistirena XPS, debljine 14cm (zidovi uz grijani stambeni prostor) , odnosno 8,0cm, (30kg/m3) (zidovi negrijanih spremišta.

				Ploče polagati u jednom sloju s rubnim preklopima, ploče su zahrapavljene vanjske površine (Knauf Insulation XPS, Ultragrip LJ – rebrasti, falcani. 
SPOJ: Sudar termoizolacijskih slojeva - kamene vune i XPS-a izvesti u pravilnoj horizontalnoj reški, ispod linije postava kamene vune položiti profil za podnožja i brtvenu traku ispod profila. (ukupna dužina cca 160 m)
SOKL: na mjestima postave toplinske izolacije na zidovima uz balkon te uz podnožje uz ploču nad ulazom, kamenu vunu položiti na početni – fasadni metalni profil a u zoni visine 30.0 cm postaviti XPS ploče. Nastalu rešku između poda i profila obraditi umetanjem dilatacijske trake i konačno rešku brtviti odgovarajućim trajnoelastičnim kitom (kao MAPESIL AC).
Sve izvoditi po uputstvima proizvođača i u dogovoru s projektantom. Konačna fasadna ploha mora biti u strukturi ujednačena, bez pukotina i neravnina. U cijenu uključiti nabavu svog materijala i izvedbu komplet svih navedenih slojeva, sokl-profile za zatvaranje donjeg ruba fasade, kutne profile za ojačanje uglova i obradu špaleta, te završni sloj. U svemu se pridržavati uputa proizvođača i Smjernica za izvedbu tankoslojnih fasada.

				kamena vuna 14.0 cm		m2		45.00

				kamena vuna 16.0 cm		m2		320.00

				ekstrudirani polistiren XPS d=12 cm		m2		104.00

				ekstrudirani polistiren XPS d=14 cm		m2		39.00

				silikatna tankoslojna žbuka		m2		365.00

				hidrofobirana sokl žbuka		m2		404.00

		10.03		Dobava i izvedba toplinske fasade unutarnje strane zabatnih zidova potkrovlja sustavom ETICS (kontaktna tankoslojna fasada) u svemu prema uputama proizvođača. Visina oblaganja je od 0- 160 cm. Slojevi fasadnog sustava su sljedeći:
 - polimerno-cementno ljepilo    0.5 cm
 - ploče kamene vune FKDS Knauf Insulation   10.0 cm
 - 1. sloj građ. ljepila s armaturnom mrežicom   0.5 cm
 - 2. sloj građ. ljepila   0.2 cm
 - impregnirajući pretpremaz
 - tankoslojna hidrofobirana, plemenita žbuka  0.4 cm
PRIČVRSNICE - Pričvršćivanje ploča izvodi se ljepljenjem i mehaničkim pričvršćenjem na postojeće ožbukane, opečne i armiranobetonske zidove. Pričvrsnice moraju odgovarati kategoriji B za zidane zidove. Pričvrsnice moraju udovoljavati zahtjevima smjernica ETAG 014. Pričvrsnice montirati 3 dana nakon ljepljenja izolacijskih ploča. ZAVRŠNA OBRADA Završna obrada je silikatna tankoslojna žbuka, granulacije do 1.0mm.

						m2		8.00

		10.04		Dobava i izvedba toplinske fasade na zidovima dimnjaka sustavom ETICS (kontaktna tankoslojna lamelna fasada) u svemu prema uputama proizvođača. Visina oblaganja dimnjaka je cca 120 cm. Slojevi fasadnog sustava su sljedeći:
 - polimerno-cementno ljepilo    0.5 cm
 - ploče kamene vune FKDS Knauf Insulation   10.0 cm
 - 1. sloj građ. ljepila s armaturnom mrežicom   0.5 cm
 - 2. sloj građ. ljepila   0.2 cm
 - impregnirajući pretpremaz
 - tankoslojna hidrofobirana, plemenita žbuka  0.4 cm

				PRIČVRSNICE - Pričvršćivanje ploča izvodi se ljepljenjem i mehaničkim pričvršćenjem na postojeće ožbukane, opečne i armiranobetonske zidove. Pričvrsnice moraju odgovarati kategoriji B za zidane zidove. Pričvrsnice moraju udovoljavati zahtjevima smjernica ETAG 014. Pričvrsnice montirati 3 dana nakon ljepljenja izolacijskih ploča. ZAVRŠNA OBRADA Završna obrada je silikatna tankoslojna žbuka, granulacije do 1.0mm. Cijela površina će se obraditi u dvije boje u tonovima po odabiru projektanta. 
PARAPETNI DIO – donji, parapetni dio ziđa u visini cca 30 cm od ravnine pokrova obložen pločama ekstrudiranog polistirena XPS, debljine 10 cm. 
SPOJ: Sudar termoizolacijskih slojeva - kamene vune i XPS-a izvesti u pravilnoj horizontalnoj reški, ispod linije postava kamene vune položiti profil za podnožja i brtvenu traku ispod profila te izvesti pravilni spoj sa slojevima sustava krova. 
Sve izvoditi po uputstvima proizvođača i u dogovoru s projektantom. Konačna  ploha mora biti u strukturi ujednačena, bez pukotina i neravnina. U cijenu uključiti nabavu svog materijala i izvedbu komplet svih navedenih slojeva, sokl-profile za zatvaranje donjeg ruba fasade, te završni sloj. U svemu se pridržavati uputa proizvođača i Smjernica za izvedbu tankoslojnih fasada, sustava ETICS.

						m2		8.00

		10.05		Završna obrada površina zidova i podgleda vanjskih stepenica uz istočno pročelje, vapneno-cementnom žbukom; manji dio elemenata je ožbukan nanovo, a dio je stari nanos žbuke. Cijena uključuje sav rad, transport, materijal i potreban pribor. Sve izvesti po pravilima struke i prema projektu, do potpune gotovosti.

						m2		21.00

		10.06		Završna obrada površina zidova i podgleda vanjskih stepenica uz južno pročelje, vapneno-cementnom žbukom; manji dio elemenata je ožbukan nanovo, a dio je stari nanos žbuke. Cijena uključuje sav rad, transport, materijal i potreban pribor. Sve izvesti po pravilima struke i prema projekt, do potpune gotovosti.

						m2		17.00

				B. 10.00 UKUPNO

				B /  REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA

				B. 1.00 LIMARSKI RADOVI

				B. 2.00 PVC STOLARIJA

				B. 3.00 ALU STOLARIJA

				B. 4.00 STOLARSKI RADOVI

				B. 5.00 BRAVARSKI RADOVI

				B. 6.00 GIPSKARTONSKI RADOVI

				B. 7.00 KERAMIČARSKI RADOVI

				B. 8.00 PARKETARSKI RADOVI

				B. 9.00 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

				B. 10.00 FASADERSKI RADOVI

				B/ UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPĆI UVJETI GRADNJE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predmetna dokumentacija je glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade. Projektom su predviđeni osnovni principi i 
detalji izvedbe obnove. Kako je riječ o obnovi postojeće zgrade starosti cca 50 godina bit će nužna koordinacija izvođača, 
projektanta i nadzornog inženjera u fazi izvedbe. Pri izvedbi izvođač je dužan na sve nejasnoće upozoriti nadzornog inženjera i 
projektanta te pri svakom otvaranju konstrukcije iste pozvati na uvid i po uvidu dogovoriti potrebne mjere, prilagodbu detalja i 
daljnje postupanje. 
Prije izrade ponude izvođač je dužan obići lokaciju te predvidjeti sve potrebne pripremne radnje. 
Izvođač je dužan: 
- nakon uvođenja u posao obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta 
- voditi građevinski dnevnik  i građevinsku knjigu u skladu s odnosnim Zakonima i Pravilnicima 
- pridržavati se svih odnosnih Zakona, Pravilnika i propisa 
- ugrađivati materijale predviđenih tehničkih svojstva 
- koordinirati sve sudionike u izvedbi 
 
Sve troškovničke stavke podrazumjevaju izvođenje svih detalja i radova sa svim konstruktivnim dijelovima, potpuno besprijekorno 
u svemu prema nacrtima i tehničkom opisu. 
Jedinične cijene stavki obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, osnovni i pomoćni materijal, troškove  unutarnjeg  i vanjskog 
transporta, prijenosa do mjesta ugradbe, uskladištenje, izrade, montaže i demontaže skela, osiguranje od krađe i  oštećenja, 
postave  pomoćnih i dr. uređaja, troškove potrošnje električne i dr. energije, vode te troškove pripreme i uprave gradilišta. Sva 
oštećenja koja se prouzroče na građevini, prometnicama, instalacijama i uređajima izvođač je dužan otkloniti o svom trošku. Na 
sve eventualne probleme i nejasnoće izvođač je dužan upozoriti investitora i projektanta. 
Izvodjaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih radova bio protivan predviđenom opisu, nacrtima i detaljima. U tom 
slučaju izvođač je dužan nepropisno izrađene dijelove građevine srušiti o svom trošku i ponovo ih izraditi prema propisima, 
nacrtima i detaljima. 
Poslije svakog rada gradilište treba grubo očistiti, a nakon završetka svih radova, građevinu, okoliš i prometnice moraju biti 
očišćene i spremne za tehnički  pregled. 
 
Imenovanjem materijala u stavkama troškovnika definirana je tražena kvaliteta i karakteristika materijala, po 
principu "kao navedeni ili bolji". Ponuditelji mogu ponuditi materijale kao navedene ili bolje, uz obavezno 
predočenje dokaza o kvaliteti i karakteristikama, prije ugovaranja izvođenja. 
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13), tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju biti takva da u predviđenom roku 
trajanja građevine uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz propisano odnosno određeno održavanje podnose sve 
utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. 
Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana 
ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu. Materijal zahtjevan troškovničkom stavkom može se 
zamjeniti samo uz suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora, ali tako da kvaliteta predloženog zamjenskog 
materijala bude ista ili bolja od zahtjevanog. 


 


I. UVJETI IZGRADNJE 
 
Za sve vrste radova treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme, a kvaliteta svih materijala koji izvođač 
dobavlja i ugrađuje, mora biti dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu, odnosno 
proizvod mora imati oznaku sukladnosti (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, 
detaljima i prema pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom 
za svaki pojedini slučaj.  
 
Jedinične cijene stavki obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, osnovni i pomoćni materijal, troškove  unutarnjeg  i vanjskog 
transporta, prijenosa do mjesta ugradbe, uskladištenje, izrade, montaže i demontaže skela, osiguranje od krađe i oštećenja, 
postave pomoćnih i dr. uređaja, troškove potrošnje električne i dr. energije, vode, te troškove pripreme i uprave gradilišta. 
 
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno prema opisu stavki troškovnika, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu. 
Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač  ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih 
uvjeta. 
 
Uskladištenje materijala  mora biti u skladu s navedenim uputstvima uz svaki pojedini materijal. Svi materijali moraju biti 
osigurani od eventualnih oštećenja, vlaženja i lomova.  
 
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima i pravilnicima.  
 
Glavni izvođač radova dužan je osigurati sve potrebne pripomoći svim obrtnicima i instalaterima, te im osigurati prostorije za 
smještaj alata i pohranu materijala.  
 
Kod izvođenja radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana potrebno je osigurati konstrukciju ili pojedine njezine dijelove, 
od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja, smrzavanja ili sl., izvođač će izvršiti 
popravke o svom trošku. Sve takve zaštite uključene su u cijenu i ne naplaćuju se posebno. 
 
Poslije svakog rada gradilište treba grubo očistiti, a nakon završetka svih radova, građevinu, okoliš i prometnice moraju biti 
očišćene i spremne za tehnički  pregled. 
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II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA, ORGANIZACIJU GRADILIŠTA, GRAĐEVINSKIH RADOVA I 
POMOĆNIH RADOVA 
 
PRIPREMNI RADOVI 
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu 
izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih 
radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. 
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne 
tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će 
dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Ukoliko izvođač ustanovi razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, 
dužan je pravovremeno obavjestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja. 
 


ORGANIZACIJA GRADILIŠTA 
U organizaciji gradilišta izvođač je dužan urediti i voditi gradilište u svemu prema pozitivnim zakonima i pravilnicima.   


UREĐENJE GRADILIŠTA 
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta, te mora slijedeće:  
- osigurati prostorije za smještaj režijskog osoblja i svih radnika   
- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objekta, 
- postaviti natpisnu ploču dimenzija cca 3,5x2,5 metra, 
- osigurati zaštitu postojećih elemenata, dijele građevine, postojećih stabala i sl.  
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica,  
- odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve  i sl., - osigurati 
opremu i objekte za rastresiti i kabasti materijal 
- redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom  
-  redovito i pravovremeno dobaviti sve materijale da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje 
- održavati pristupne puteve prohodnima, svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito 
odstranjivati odnosno nasipavati 
- gradilište osigurati od ulaza neovlaštenih osoba cijelo vrijeme građenja 
- gradilište noću dobro osvijetliti 
- selektirati i sukcesivno odvoziti sa gradilišta sav otpadni materijal (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.). / Ukoliko se isti neće 
izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova./ 
- osigurati bez posebne naplate investitoru, projektantu i nadzornom inž. potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, 
uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima. 
- Na gradilištu poduzeti sve HTZ mjere prema postojećim propisima. 
- po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i 
pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti uređenju okoliša. 
 


VOĐENJE GRADILIŠTA 
Izvođač mora voditi gradilište u skladu s odredbama Zakona o gradnji i pravilnika te imenovati odgovarajući broj adekvatnih 
stručnjaka kao odgovornih osoba te mora: 
- radove izvoditi u skladu s odredbama gore navedenog Zakona i dr. pravilnika 
- dostaviti sve certifikate za sve ugrađene materijale 
- obaviti sva potrebna ispitivanja materijala 
- pravovremeno dobaviti svu potrebnu mehanizaciju 
 


TROŠKOVI ENERGENATA NA GRADILIŠTU 
Troškovi na gradilištu obuhvaćaju troškove struje, vode te drugih energenata koji su potrebni za izvođenje i dovršetak 
građevine. 
Investitor je dužan osigurati sve potrebne priključke (struja, voda ..) za potrebe gradilišta i to do gradilišta. 
Unutar gradilišta razvod infrastrukture izvodi izvođač o svojem trošku. 
Svi navedeni radovi i troškovi kod organizacije gradilišta ne naplaćuju se posebno. 
 


MATERIJAL 
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena svih vrsta materijala tj. dobavna cijena franko gradilište. U tu cijenu uključena je 
i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i 
čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno predočenje i davanje potrebnih uzoraka kod 
pojedinih vrsta materijala. 
 


RAD 
U kalkulaciji rada treba uključiti sav osnovni i pomoći rad, troškove  unutarnjeg  i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta 
ugradbe, uskladištenje, izrade, montaže i demontaže skela, osiguranje od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i dr. uređaja, 
troškove potrošnje električne i dr. energije, vode, te troškove pripreme i uprave gradilišta. Ujedno treba uključiti sav rad oko 
zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično. 
 


SKELE 
Sve vrste pomoćnih skela ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim cijevne fasadne skele koja se obračunava kao zasebna 
stavka. Pod pojmom skela podrazumijeva se i izvedba prilaza istoj, ograda i sve potrebne zaštite. Kod zemljanih radova u 
jediničnu cijenu ulaze razupore. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično. 
 


IZMJERE 
Izmjere obaviti u svemu prema prosječnim normama u građevinarstvu. 
 


ZIMSKI I LJETNI RAD 
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Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na 
ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti 
uključeno u jedinični cijenu. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve nadoplate. 
 


TOLERANCIJE 
Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti pažnju na preciznost izvedbe radova i utvrditi da li su isti izvedeni u 
tolerancijama mjera definiranim normama, ukoliko su odstupanja veća izvođač ih je dužan popraviti o svojem trošku. 


 
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI 


A. 0.00 PRIPREMNI RADOVI 


 
U pripremno završne radove na gradilištu na kojem će se graditi građevina  spada: 
- uklanjanje i premještanje postojećih instalacija, te utvrđivanje visina i postav gradilišne ograde s odvojenim pristupom. 
- prijava gradilišta, vođenje gradilišta, prijava zauzimanja javne površine 
- Geodetsko praćenje izvedbe radova. 
- Geodetski snimak izvedenog stanja 
- po završetku svih radova gradilište očistiti te privremene objekte i instalacije odstraniti. 
- zaštita postojećih prozora na zgradi koji se ne demontiraju 
- demontaža sitnog inventara sa fasada i pohranjivanje isti na sigurno mjesto 
Prije nuđenja izvoditelju se preporučuje osobno obilaženje i pregled parcele na kojoj će se izvoditi radovi. 
 


A. 1.00 RUŠENJA I DEMONTAŽE 


 
Na predmetnom projektu su predviđena rušenja, razgradnje i demontaže dotrajalih elementa, elemenata koji po svojem obilježju 
ne odgovaraju zahtjevanim karakteristikama,  te elemenata koji se razgrađuju kao posljedica izvođenja novih detalja. Potrebno je 
izvesti prve „probne“ razgradnje u smislu sondiranja te pozvati nadzornog inženjera i projektanta na uvid. Poslije pregleda 
situacije na licu mjesta daje se odobrenje o daljnjem postupanju i nastavku razgradnji.  
Sve razgradnje treba izvoditi u uskoj suradnji sa ostalim sudionicima u izgradnji te osigurati sukcesivno izvođenje i ugradnju novih 
elementa. 
Razgradnju arm. betonskih elemenata balkona izvoditi naročito pažljivo. Nije dopušteno „čupanje“ a.b. dijelova iz zida, već se ab 
element mora rezati uz lice postojećeg zida odnosno na svim sudarima s elementima koji se ne razgrađuju. Obračun takvih 
razgradnji će se obračunavati po komadu balkona. 
Sva rušenja i razgradnje pojedinih dijelova građevine izvoditi pažljivo, isključivo ručno, sa što manje buke i prašine. Ako se 
prilikom rušenja i razgrađivanja u bilo kojoj fazi naiđe na  nepredviđene detalje ili se uoče opasnosti od zarušavanja ili 
ugrožavanja okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan o tome odmah obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta. 
Razgradnju stolarskih pozicija obvezno izvodi izvođač PVC stolarije i to sukcesivno prije montaže novih pozicija. 
Prije početka rušenja i demontaža kvalificirana, stručna osoba mora odpojiti sve eventualne instalacije i osigurati zonu razgradnje. 
Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna rasterećenja, podupiranja i osiguranja. 
Zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim 
dijelovima građevine. 
Sva oštećenja nastala nepravilnim, nestručnim i nepažljivim radom pri rušenju i razgradnji snosi o svom trošku izvođač. 
Elementi koji sadrže azbest se moraju ukloniti u skladu sa Pravilniku o načinu i postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrži 
azbest (NN 42/07). Obveza je izvođača da prilikom rušenja i razgradnji razvrstava otpad te ga sukcesivno odvoziti na za to 


predviđene gradske deponije, a elemente koji će se ponovno ugrađivati, demontirati što pažljivije, te ih skladištiti na gradilišnoj 
deponiji odnosno na suho i sigurno mjesto za ponovnu ugradnju. Primjereno, odvoženje otpada na deponiju sa zakonom 
definiranim zbrinjavanjem otpada obveza je izvođača. 
Sva oštećenja koja se prouzroče na građevini u toku izvođenja radova, prometnicama, instalacijama i uređajima izvođač je dužan 
otkloniti o svom trošku. 


A.2.00 ZEMLJANI RADOVI 


 
Tlo je III kategorije. Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla. Iskop se vrši obodno uz zgradu do dubine vrha temeljnih 
traka. Iskop zemlje vrši se prema nacrtima, ručno ili strojno, na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, 
s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno. 
 
Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i vlaženje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se 
posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih dovodi u 
ispravno stanje. 
Svi radovi i faze na izgradnji objekata trebaju se snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu 
zemlju nakon izrade sanacije zidova upotrijebiti za potrebna nasipavanja, stoga zemlju treba deponirati na gradilištu, a višak 
odvesti na gradsku deponiju. 
 
Kod nasipavanja nakon postave i zaštite vertikalne izolacije, materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. 
Nabijanje izvesti u slojevima debljine do 30 cm s vibro-nabijačima. Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te višak odvesti 
sa gradilišta. 
Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1.0 m od građevinske jame ili direktno u transportno vozilo, ovisno o količinama koje 
su potrebne za zatrpavanje na gradilištu. Odbacivanje u stranu i utovar na vozilo su ukljičeni u cijenu. 
Jedinične cijene za pojedine stavke trebaju sadržavati: 
1. Sav rad za iskop (ručni ili mehanički) 
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2. Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja) 
3. Sva potrebna planiranja i niveliranje 
4. Sva potrebna nabijanja površina 
5. Crpljenje površinske ili procjedne vode 
6. Utovar u kamion, prijevoz na gradilišnu deponiju i istovar zemlje 
 
Ukoliko se ne može postići potrebna zbijenost tla, odnosno nosivost, pristupa se zamjeni tla kamenim agregatom po posebnim 
projektima. 
 
OBRAČUN RADOVA: 
Obračun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa vrši se po m3 otkopanog sraslog terena, tj. prema volumenu u kojem se 
nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta. 
Obračun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izrađenog nasipa. 
Obračun materijala koji se transportira uzima se u rastresitom stanju, tj. prema volumenu koji se dobije kada se materijal u 
iskopu pomnoži sa koeficijentom rastresitosti. Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa do mjesta deponije. 
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju prema pojedinim stavkama troškovnika. 
 


A. 3.00 BETONSKI I ARM. BET. RADOVI 


 


Za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova Izvođač je dužan obaviti sve potrebne prethodne radove, u svemu prema 
projektu organizacije građenja i vremenskom planu koji je odobren po Nadzornom inženjeru. 
Izvođač je dužan sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema nacrtima, Tehničkim uvjetima i u skladu sa uputama 
Nadzornog inženjera. 
Rad obuhvaća: 
-isporuku i transport materijala potrebnog za izradu betona 
-pripremu (proizvodnju) betona 
-isporuku i ugradnju armature 
-isporuku i postavljanje skela i oplate kao i uklanjanje istih 
-ugradnja i njegovanje betona 
-ispitivanje sastavnih dijelova, osiguranje i kontrole kvalitete betona 
-pripremu površine iskopa prije betoniranja 
-izradu i obradu reški 
 
Ispravnost postavljene oplate dužan je provjeriti izvođač prije betoniranja. Prije betoniranja, izvođač je dužan pozvati nadzornog 
inženjera, nadzorni inženjer je dužan pregledati: postavljenu armaturu i točnost postavljene oplate. Armirano betonske 
konstrukcije koje ostaju vidljive u slučaju eventualnog oštečenja moraju biti zakrpljene i pačokirane, a oplata za takve dijelove 
arm. bet. konstrukcije mora biti glatka. Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Materijali 
moraju biti u skladu sa važećim pravilnicima i standardima za cement, agregat, vodu, armaturu, aditive. 
Sa betoniranjem se može početi po pregledu podloge, skela, oplata i armature, od strane nadzornog inženjera. Skele i oplate 
moraju biti tako izvedene da mogu preuzeti opterečenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova, bez štetnih slijeganja i 
deformacija te osigurati točnost predviđenu projektom konstrukcije. Sredstva za učvršćenje oplate ne smiju štetno djelovati na 
beton. Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara, kada je beton dovoljno očvrsnuo.  
Beton se ugrađuje strojnim putem, a vibriranje oplatnim vibratorima ili pervibratorima. Pri ugradnji betona naročitu pažnju treba 
obratiti armaturi, koja pri tome ne smije biti pomaknuta ili na bilo koji način oštećena. 
Stavka podrazumijeva sve radove na pripremi, transportu, ugradnji i njezi armiranog betona. 
 


A. 4.00 ZIDARSKI RADOVI 


 
Izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, prema pravilima struke, Pravilniku o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o 
tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 
01/07), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa 
pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), te 
svim ostalim tehničkim propisima i normama: 
HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips 
HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno 
HRN B.C8.015,022 – 026, cement 
HRN B.C8.011, portland cement 
HRN B.C8.030, pijesak 
HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi 
HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova 
HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006, voda i pijesak 
HRN EN 197-1:2003, cement 
oblikovani proizvodi od lakoagregatne eksp. gline 
HRN B.D1.015 Šuplja opeka i blokovi od gline 
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement 
HRN EN 197-2:2004  Cement 
HRN EN 459-1:2004,  HRN EN 459-3:2004  Građevno vapno 
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregat za beton, mort i mort za zaljevanje 
HRN EN 13139:2003 Agregat za mort 
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HRN EN 1008 Voda 
HRN EN 13279-1:2006  Veziva i žbuke na osnovi gipsa 
EN 1015-7, zapreminska masa i poroznost svježeg morta 
EN 1015-3, konzistencija svježeg morta 
EN 1015-11, tlačna i savojna vlačna čvrstoča morta 
EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16, HRN EN 14063-1:2008, tlačna čvrstoća opeke, na mjestu primjene 
Projektom su predviđeni radovi na popravljanju žbuke, krpanjima i niveliranju te u manjem obimu zidanje zidova. 
Zidanje se mora vršiti točno po nacrtima, s upotrebom morta M10. Zidati treba u horizontalnim pravilnim redovima, s pravilnim 
vezovima opeka. Zidane površine i rubovi trebaju biti ravni i vertikalni pod viskom. Spojnice ispunjene mortom ne smiju biti deblje 
od 1cm. Pri zidanju na velikoj vrućini treba opeku močiti vodom. Zidanje i žbukanje na temperaturi ispod 0˚C nije dozvoljeno. 
Građevina se rekonstruira i adaptira, te se sva natrula i slaba žbuka otucava i izvodi nova u istoj debljini. 
Žbukanje se treba izvoditi u tankim slojevima dok se ne postigne debljina 2-3cm. Sve zidove prije žbukanja treba temeljito očistiti, 
očetkati, otpašiti i oprati, a po potrebi sljubnice očisti do 1.0 cm dubine. Sve ožbukane površine moraju biti potpuno ravne i glatke 
s pravilnim nastavljanjem na postojeću žbuku, a uglovi oštri.  
Na mjestima demontaža i razgradnji elemenata na balkonima sav rad potreban na popravku podova i špaleta obračunava se po 
komadu balkona te se ne priznaju dodatni obračuni a rad obuhvaća sve zidarske popravke nastale pri navedenoj razgradnji. 
 


A. 5.00 TESARSKI RADOVI  


 
Izvođač radova dužan je preuzete radove stručno i kvalitetno izvesti po opisu troškovnika, statičkom proračunu, te uzancama 
struke, u skladu sa tehničkim propisima i HRN-a. Upotrebljena rezana građa mora odgovarati priznatim normama za pojedinu vrstu 
drveta (jelova, borova, ariš). Na tesanu građu se primjenjuju zasebni normativi. 
Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću mehanizacije na pilanama ili gradilištima. Građu na gradilištu treba zaštititi od 
vlage. 
Obračun i detaljan opis radova prema tehničkim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju pojedinim 
stavkama troškovnika. 
OPLATA 
Sav potreban materijal za izradu oplate treba donjeti tesarima u odgovarajućim dimenzijama i količinama na mjesto gdje se vrši 
krojenje građe (daske, gredice, letve, …), a do najveće udaljenosti od 30 m od mjesta krojenja. 
Kod svake vrste rada naznačeni su debljina daske i presjek gredice ili letve potrebnih za rad. Datim normativima obuhvaćen je rad 
na krojenju oplate motornom pilom i ručnom. Svaka vrsta rada obuhvaća četiri radne operacije i to: izrada oplate, montaža, 
demontaža, čišćenje i vađenje čavli, kao i prijenos oplate s kata na kat i skidanje oplate po završetku rada i slaganje na određeno 
mjesto udaljeno od objekta do 30 m.  
Montaža i demontaža oplate uzeti su za svaki m2 izrađene oplate postotnom broju upotrebe. Ukoliko se oplata upotrebljava veći 
broj puta nego što je naznačeno tabelom, plaća se kao i prilikom prve upotrebe. Ukoliko je u jednoj vrsti rada neka radna operacija 
specifična, onda se to definira opisom.   
Oplate moraju biti izvedene točno po mjerama kako je to naznačeno u crtežima za pojedine dijelove koji će se betonirati, te točno 
naznačen način podupiranja. Izvedene oplate moraju biti sposobne podnijeti odgovarajuće opterećenje, moraju biti stabilne, 
ukrućene i poduprte, da ne dođe do izvijanja, povijanja, prevrnule ili popustile u bilo kojem pravcu. Sva podupiranja računata su na 
visinu do 3 m. Kod građevina sa više katova, podupirači se postavljaju tako da se teret gornjih podupirača prenese neposredno na 
podupirače koji leže ispod njih.   
Sve površine moraju biti horizontalne i ravne ili nagnute ovisno kako to opis zahtijeva.  
Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da po skidanju, vidne površine konstrukcije moraju biti ravne i sa oštrim 
uglovima. Oplate moraju biti izvedene tako da se mogu lako skinuti, bez potresa i oštećenja konstrukcije koju podupiru ili uz koju su 
izvedene. 
U svakoj vrsti rada predviđen je utrošak materijala. Sva građa-materijal za oplatu je IV klase, pa je na navedenu klasu izračunata 
njegova upotreba (sve prema GN 601-...).    


A. 6.00 POKRIVAČKI RADOVI  


Pokrivački i izolaterski radovi obuhvaćaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim krovnim 
površinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaćeni u limarskim radovima).  
U ovim radovima su također opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajućeg sloja ispod crijepova, ugradnja 
termoizolirajućeg sloja kod integriranih ravnih krovova i tsl.). 
Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke. 
KOSI KROVOVI 
Izvode se opekarskim - biber crijepom -  boju pokrivnih elemenata određuje projektant. 
Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje proizvođač dopušta, te ugrađivati prema uputstvima 
proizvođača, važećim propisima i pravilima dobrog zanata. 
Izvođač ovih radova će u okviru jedinične cijene izvesti, ukoliko je tako troškovnički opisano, i potrebnu podlogu završnog pokrova 
tj. letvanje, oplatu i dodatnu hidroizolaciju slobodno položenom ljepenkom ili folijom. 
 


A. 7.00 IZOLATERSKI RADOVI 


 
Materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova trebaju biti prvorazredne kvalitete i u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje 
propisuje Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), sukladno HRN EN 
koja se odnosi na određeni proizvod: 
HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloškom 
HRN EN 13859‐1:2008, podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova 
HRN EN 13859‐2:2008, podložne trake za zidove 
HRN EN 13956:2005+1:2008, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove 
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HRN EN 13967:2005+A1:2008, plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla 
HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla 
HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake 
HRN EN 13984:2005+A1:2008, plastične i elastomerne paronepropusne trake 
HRN EN 14909:2008, plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode 
HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode 
HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloškom jutene tkanine 
HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov 
HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloženi papir 
HRN U.M3.224, vrući premaz 
HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloškom krovnog kartona 
HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal 
HRN U.M3.229, bitumenom obložena al.folija 
HRN U.M3.230, bit. traka s uloškom al.folije 
HRN U.M3 231, bit. traka s uloškom staklenog voala 
HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton 
HRN U.M3 234, bit. traka s uloškom staklene tkanine 
HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaračem za hladni post. 
HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak 
HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak 
HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa 
HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal 
HRN U.M3 300, bit.trake za varenje 
 
Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i 
nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu. 
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Svi 
spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom 
izvedbom izolacije snositi izvođač. 
Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, 
te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.). 
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog loše izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija 
cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih 
radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati. 
 
Jedinična cijena treba sadržavati: sav rad, uključivo prijenose, prijevoze, grijanja itd., sav potreban matreijal i transport, 
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova. 
 
Ovi opći uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već 
definirani. Normom vremena predviđen je horizontalni prijenos do 50 m1 i vertikalni do 20 m1. Materijal za izvođenje radova 
potrebno je što više približiti mjestu ugradnje, kako bi se izbjegli nepotrebni horizontalni i vertikalni prijenosi. 
Zaštita hidroizolacije izvodi se sa polietilenskom čepićastom folija (PČF), koja služi i kao drenažni sloj težine 500g/m2, a prije 
polaganja hidroizolacijeod sintetičkih folija postavlja se geotekstil (GT) težine 500g/m2. 
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5. 
 
b) Parna brana 
Parna brana je izolacioni sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije polaganja parne brane moraju biti izvedena podnožja u 
uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga 
mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Parna brana se može polagati samo po suhu vremenu. Za parnu 
branu primjenjuju se bitumenske folije sa ulošcima metalne (aluminijske) folije ili navedene folije u troškovničkim stavkama. 
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5. 
 
c) Polietilenska folija ( PE) 
Polietilenska folija postavlja se kao zaštitni ili dilatacioni sloj u sastavu višeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova. Trake folije 
polažu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastičnom trakom širine 5cm. Folija se uz zidove podiže do kote 
gotova poda. 
Obračun po m2. 
 
d) Termoizolacija 
Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost toplinske 
izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju. 
Materijali moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i 
toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09,79/13, 90/13), sukladno HRN EN koja se odnosi na određeni proizvod i sve važeće 
tehničke propise i norme: 
HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) 
HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) 
HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) 
HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) 
HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti 
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS 
HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW 
HRN EN 29052‐1 (ISO 9052‐ 1; EN 29052‐1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajućih podova 
ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING 
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Obračun radova vrši se po m2 izvedene površine. Jedinična cijena treba sadržavati: sav rad i transport, sav materijal uključivo 
pomoćni i vezni, kompletnu ugradbu, sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja, zaštita na radu, poravak 
štete na svojim i tuđim radovima, uklanjanje svih ostataka i čišćenje nakon rada. 
Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika. 
 
NAPOMENA: Ostali hidroizolacijski i termoizolacijski materijali, kao i upijači zvuka opisati će se u stavci rada u kojoj se koriste. 


A. 8.00 RADOVI NA POSTAVI FASADNIH, RADNIH I ZAŠTITNIH SKELA 


 
Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom 
proračunu i crtežima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje, moraju biti stabilne, otporne 
i ukrućene da se ne bi izvile, povile, prevrnule ili popustile u bilo kojem pravcu. Skele moraju biti izvedene tako da se mogu lako 
skinuti, bez potresa i oštećenja konstrukcije koju podupiru ili uz koju su izvedene. Odgovorna osoba dužna je prije upotrebe, 
jednom mjesečno u toku upotrebe i nakon dužeg prekida rada izvršiti pregled skele. Izvedba lakih pokretnih skela do 2 m 


uključena je u standardnoj izvedbi ostalih građevinskih radova i ne obračunavaju se posebno. Pod lakim i pokretnim skelama, kao 
i nepokretnim, te fasadnim konzolnim skelama podrazumjevaju se skele izrađene sa svrhom da podnesu manja opterećenja 
radnika, alata i manjih količina materijala kod ugradbe i montaže. Pod nosivim skelama podrazumjevaju se skele izrađene sa 
svrhom da podnesu opterećenja oplate kod betonskih i armirano-betonskih radova i sličnih konstrukcija ili radi pridržavanja teških 
elemenata kod montaže i slično. 
 
Opis rada 
Izrada skela prema opisu i pojedinim stavkama s izradom radnih podova, zaštitnih ograda (ako u pojedinim stavkama nije 
drugačije određeno), sidrenjem, podupiranjem i ukrućenjem skele. Normativom vremena obuhvaćen je prijenos svega potrebnog 
materijala (drvene građe, željeznih bešavnih cijevi, spojnih sredstava) horizontalno 40 m1 i prosječno 20 m1 vertikalno, od 
deponija do mjesta izrade skele, skidanje skele sa spuštanjem materijala. Čišćenje materijala, vađenje čavala, prijenos na 
deponiju i sortiranje. Izvedba svih pripremnih i pomoćnih radova na izradi skele kao: primjena odredaba važećih propisa zaštite na 
radu, uzimanje mjera na gradilištu, pregled prije ugradbe. 
 
Način obračuna 
- Fasadne skele obračunavaju se: horizontalno na obadvije dužine objekta se dodaju po 1,20 m1 na oba kraja, za povezivanje sa 
bočnim stranama skele, dok se za bočne strane uzima čisti međurazmak između unutrašnjih vertikalnih stupova podužnih strana 
skele; vertikalno od kote terena do posljednje platforme plus 1 m1, tj. 1 m1 nad najvišom površinom. Kod fasada koje imaju 
razne istake (balkone i sl.) dužini objekta dodaju se bočne strane balkona. 
- Nosive skele obračunavaju se po m3 zapremnine skele, mjereno po vanjskim konturama skele. 
- Zaštitne ograde računaju se po m ograde. 


 


 
B/ OBRTNIČKI RADOVI 


B.1.00 LIMARSKI RADOVI 


 
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno. Materijali moraju 
zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde: 
- Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i zvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90) 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina Sl 26/69 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 
129/11), 
- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13), 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) i Tehničkim uvjeti za 
izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.) 
HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113- čelični lim 
HRN C.B4.081- pocinčani lim 
HRN C.E4.020 
HRN C.E4.040- olovni lim 
HRN C.D4.500, 020- bakreni lim 
HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051, 060 - 062, 120, 150,- limovi od aluminija ili aluminijskih legura 
 
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih institucija. 
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne 
izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim 
inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun. 
Konzole, nosače - opšava, žljebova i cijevi izvesti od pocinčanog željeza ili iz običnog plosnog željeza, ali obojenog antikorozivnim 
sredstvima. 
Lim koji naliježe na bet. podlogu, drvo ili na podlogu od opeke mora biti podložen s krovnom ljepenkom. 
Na svim spojevima različitih metala, potrebno je postaviti plastizol traku između njih da ne dođe do galvanskog elektriciteta i paziti 
na redosljed elemenata s većim potencijalom. 
Izvođač prije izrade limarije dužan je uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove, 
gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom 
naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova. Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim 
normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom, a u skladu sa opisima i uputama 
projektanta, te propisima, normama, tehničkim uvjetima i standardima.  
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Sve eventualne dopune ili izmjene treba dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
Jedinična cijena treba sadržavati: uzimanje mjera na građevini za izvedbu i obračun, sav materijal, uključivo pomoćni, sav rad na 
gradnji u radioni, poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, transport materijala na gradilište, uskladištenje te 
doprema na mjesto ugradbe, zaštita izvedenih radova do primopredaje, korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užadi, ljestvi,  
označavanje mjesta za štemanje, ugradba u ziđe i slično, obujmica, slivnika i sl. dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije 
upucavanjem, čišćenje i miniziranje željeznih dijelova, dobava i polaganje podložne ljepenke. 
 
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
U okviru troškovnika limarskih radova obuhvaćeno je pokrivanje krova. Prije montaže pokrova izvođač će na gradilištu postaviti 
svu potrebnu opremu, skelu i alat te provesti sve potrebne mjere osiguranja za sigurnu i kvalitetnu montažu. U stavkama 
limarskih radova uključene su sve stavke vezane uz pokrivanje krovnih ploha, žlijebovi i njihova podkonstrukcija, mušne mrežice, 
opšavi sljemena i bočnih strana, izolacija uvala. Gromobranska zaštita krova obuhvaćena je u elktro-instalacijskim radovima. 
 
Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izraditi razradu detaljnih nacrta koji je dobio kao sastavni dio Izvedbenog projekta. 
Prilikom razrade izvođač se treba pridržavati pravila dobrog zanata i uzeti u obzir klimatske uvjete u kojima se izvodi građevina. 
Razrađene detaljne nacrte izrade i ugradbe, izvođač je dužan dati na ovjeru glavnom projektantu i nadzornom inženjeru, i to u tri 
istovjetna primjera. 


B. 2.00 PVC STOLARSKI RADOVI 


 
Za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete. 
 
HRN EN 14351‐1:2006, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke 


HRN EN 12207:2001, prozori i vrata ‐ propusnost zraka 


HRN EN 12208:2001, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost 


HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom 


HRN EN ISO 140‐3, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada 


HRN EN ISO 717‐1, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama 


HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja 


HRN EN 572‐9:2005, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla 


HRN D.E1.012, vanjska stolarija 
HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost 


Jedinična cijena uključuje pored uzimanja mjera na gradilištu i sve definirano opisom pojedine stavke te pripadajuće sheme, 
tehnološku razradu svih detalja, izradu radioničkih nacrta. Obavezna je izmjera na gradilištu. 


B. 3.00 ALU  STOLARSKI RADOVI 


 
Za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete. 
 
HRN EN 14351‐1:2006, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke 


HRN EN 12207:2001, prozori i vrata ‐ propusnost zraka 


HRN EN 12208:2001, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost 


HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom 


HRN EN ISO 140‐3, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada 


HRN EN ISO 717‐1, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama 


HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja 


HRN EN 572‐9:2005, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla 


HRN D.E1.012, vanjska stolarija 
HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost 


Jedinična cijena uključuje pored uzimanja mjera na gradilištu i sve definirano opisom pojedine stavke te pripadajuće sheme, 
tehnološku razradu svih detalja, izradu radioničkih nacrta. Obavezna je izmjera na gradilištu. 


 


B. 4.00 STOLARSKI RADOVI 


 


Općenito  
Prilikom izrade stavki stolarskih radova, izvođač se mora u potpunosti pridržavati Tehničkih propisa za prozore i 
vrata (NN 69/2006), kao i popisa normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata (Odluka o popisu 
normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, NN 69/06; www.mzopu.hr). 
Stolarski radovi podrazumijevaju izradu i ugradnju drvenih vrata, pregradnih drvenih stijena, drvenih pregrada, te 
izradu i ugradnju ostalih stolarskih elemenata definiranih projektom. 
Izradu stolarije treba povjeriti samo stručnoj radionici. Izvođač je dužan izvršiti solidan i ispravan rad, na temelju 
shema i troškovnika, i sve nejasnoće potrebno je pravovremeno razjasniti, jer se neće uzeti u obzir naknadno 
pozivanje na eventualno nerazumjevanje, manjkavosti opisa ili nacrta. Prije nabave materijala i okova treba 
ponuditi uzorke na izbor Projektantu i Nadzornom inženjeru. Izvođač se obavezuje da na licu mjesta provjeri sve 
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mjere, te da izradi radioničke nacrte za ključne detalje. Detalji moraju slijediti odrednice date kroz principijelne 
detalje priložene u projektu. Izrada stolarije može se početi, tek kad projektant odobri radioničke nacrte.  
Izvođač može ponuditi i drugi materijal, ali iste ili više kvalitete od tražene u stavci, te za isto mora ishoditi pismeno 
odobrenje od projektanta i nadzornog inženjera.  
Izvođač daje gotov stolarski element na uvid te ga pismeno prihvaćaju projektant i nadzorni inženjer. 
Izvođač usvaja u cijelosti ove uvjete: 
- izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom  izvedbom, 
- kompletna  montaža i ugradba na gradilištu, 
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, 
- eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela), 
- ostakljenje, vrsta stakla, naznačena u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom, 
- završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno, 
- okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda,- čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka 
radova, svu štetu i troškove poravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe, te troškove zaštite na radu. 
 
Opći podaci o izvedbi gradnje: 
- Naljepke treba skladištiti zajedno s temeljnim materijalom da se izjednači vlažnost.  Treba koristiti drvo sa 
stojećim godovima. Tijesno glodanje smije uslijediti tek – u ovisnosti  o korištenom ljepilu – nakon 1 do 2 dana. 
- prije stavljanja furnira treba izjednačiti tolerance između pripremka i naljepka odnosno podljepka da se isključe 
kriva ljepljenja 
- Prije močenja(bajcanja) treba površine dva puta brusiti (zrnatost 120 i 150). Brusna prašina mora se bezuvjetno 
odstraniti. Mrlje i probijeno ljepilo treba temeljito ukloniti. Nalogodavac ima pravo uvida u propise primjene 
proizvođača močila. Radovi bajcanja na jednom elementu ne smiju se prekidati. Ako nije drugačije raspisano, treba 
koristiti bajc s otapalom.  
- Nisu dopuštena lančane usadice. 
- Oplate radijatora moraju imati okove koji omogućuju lako otvaranje 
Prije izvođenja radova s dlijetom, bušenja i umetanja na estrihu, žbukanim zidovima i stropovima, treba tražilom 
locirati vodove, 
Ako je dana mjera za zvučnu izolaciju bez pobližeg razjašnjenja u opisu činidbi, onda nije dostatno pridržavati se 
laboratorijske mjere izolacije. Izvođač mora prema svom pretpostavljenom nivou znanja obznaniti svoje dvojbe, ako 
se efektivno željena ili po propisu tražena vrijednost ne može postići na licu mjesta s raspisanom konstrukcijom. 
Ako se za ne normirane proizvode traže dokazi upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugrađene proizvode se 
ne može doprinijeti takav dokaz, to važi kao greška činidbe. U tom slučaju ne mogu reference nadomjestiti dokaz. 
 
Materijali 
 
a)Stolarski 
Sav upotrebljeni materijal za stolarske elemente trebaju biti najbolje kvalitete, a treba odgovarati propisima i 
normativima. 
Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vrata, dovratnika i krila od obrađenih dasaka, šper ploča, lesonit ploča, 
iverice i panela prema važećim normativima 
Svi stolarski elementi koji se ugrađuju moraju se izvesti po ovim uvjetima: drvo mora biti čiste, jednolične i guste 
strukture, bez kvrga i bijeli, jednolično u boji, glatko brušeno. Drvo ne smije imati pogreške koje potječu od kukaca, 
kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti s pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača, 
te mehaničkih oštečenja. Drvo mora biti odležano i suho, za prozore i vrata koje se liče može sadržavati najviše 
15% vlage. Čvorovi se ne smiju nalaziti na mjestima stolarskih vezova, ni na mjestima ugradnje okova. Ako u 
troškovniku nije navedena vrsta drveta treba uzeti borovinu ili ariš, za sve dijelove koji su izloženi vremenskim 
nepogodama, a ostalo može biti smrekovina. 
Stolariju dovesti na gradilište premazanu čistim firnisom bez dodatka boje. Drvene dijelove koji će se ličiti i lakirati 
obvezno grundirati sredstvom za impregnaciju (koje mora sadržavati i fungicidno sredstvo). 
Kvaliteta drveta i stolarije mora biti u skladu sa važećim propisima i standardima. 
Okov sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, kvakama i štitnicima mora odgovarati važećim 
standardima, mora biti odabran u dogovoru s projektantom, stručno ugrađen i odgovarati zahtjevima iz opisa 
stavke. Spojna sredstva (ljepilo, čepovi, pera, vijci i čavli) moraju odgovarati važećim standardima i moraju biti 


pravilno odabrana, dimenzionirana i ugrađena. 
 
Izvedba i obrada 
 
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. 
Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, te dostavlja na usaglašavanje Projektantu. Izvođač je dužan s 
rukovodiocem gradilišta definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata. 
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilištu kao gotov finalni proizvod, osim onog dijela stolarije koji se liči na 
gradilištu. Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe 
od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni. 
Svi dovratnici prije mokre ugradbe moraju biti zaštićeni ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih 
strana.  
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Prozori i vrata 
- kod ostakljenja, koja spadaju u područje naloga stolarskih radova, treba dodatno uz odgovarajuće norme 


poštivati i propise proizvođača izo-stakla. 
- Kod ornamentnog ostakljenja treba ornamentiranje načelno izvesti k međuprostoru stakla 
- Ako su Popisu činidbi priložene skice detalja i nacrti pogleda, onda one služe prikazu podjele prozora i vratiju i 


načinu otvaranja kao oslonac kod izrade ponude. 
- Crteže uz bitne detalje prozorskih konstrukcija i spojeva s građevnim tijelom mora Izvođač predočiti nakon 


dogovora s Nalogodavcem. Ako nije drugačije utvrđeno ili nije razvidno iz crteža detalja, izmjerit će proizvođač 
prozora presjeke drva uz poštivanje DIN 68à121.Oni se ravnaju prema potrebnom mjestu za staklo i okove 
kao i prema zahtjevima; kod prozora od drva-aluminija ravnaju se prema sustavu profila. 


- Konstrukcije prozora i vratiju, uključujući elemente povezivanja, moraju kompenzirati sve sile, koje planski na 
njih djeluju. 


- Brtve pregiba, ako je moguće, ugraditi poslije ličilačkih radova. 
- Na vanjskom području nisu dopušteni spojevi u vidu lastinog repa 
- Pričvršćivanje prozora i vratiju na vanjskom području treba se vršiti vijcima. Izvođač se treba informirati o 


tome koje mogućnosti pričvršćenja se trebaju ukalkulirati. 
- Ivice profila moraju se zaokružiti s najmanjim radijusom (ca. 2 mm) Otvori za odvodnjavanje moraju se 


napraviti u dostatnom broju 
- Ako su predviđeni limeni pokrovi vanjskih prozorskih klupica  i kod građevne izvedbe – onda to treba uzeti u 


obzir odgovarajućim podrezom u donjem dijelu okvira blende. 
- Različiti materijali i oblici isporuke (npr. Profili, limovi, trake) moraju se uskladiti sukladno zahtjevima. Ako 


postoji više načina izvedbe, treba pribaviti odluku arhitekta. 
- Spojevi na građevno tijelo moraju odgovarati zahtjevima građevinske fizike glede toplinske zaštite, zaštite od 


vlage, zaštite od buke i kretanja reški. Reške između zida i okvira blende moraju se odgovarajuće ispuniti 
izolacijskim materijalom. Toplinske mostove na području prozorskih klupica treba izbjegavati. Pjenu, koja 
izađe,treba nakon otvrdnjivanja lijepo izjednačiti. 


- Neposredno premazivanje PUR-pjenom nije dopušteno. 
- Nakon ugradnje prozora i vanjskih klupica, pokrova, žbukanih vijenaca i nakon završetka radova ožbukavanja 


– ukoliko je potrebno prema konstrukciji – treba spojne reške okolo naokolo brtviti elastičnim brtvenim 
materijalom, koji se može prefarbati. 


- Brtveni materijal mora biti u velikoj mjeri postojan na starenje, otporan na vremenske prilike i podnositi se s 
gradivom koje dodiruje 


- Žlijebovi za smještaj ostakljenja moraju kod upotrebe višeslojnog izo-stakla odgovarati i smjernicama 
proizvođača izo-stakla za ugradnju. 


- Treba se pridržavati debljina stakla , uzevši u obzir zahtjeve za zvučnu i toplinsku zaštitu kao i za opterećenje 
vjetrom prema propisima proizvođača stakla sukladno Tabeli za izračunavanje grupe opterećenja za 
ostakljivanje prozora, koju je izdao Institut za prozorsku tehniku, reg.udruga, Rosenheim. 


- Ako je u Popisu činidbi zadana jedna grupa opterećenja bez pozivanja na neku normu, onda se izvedba ravna 
prema navedenoj tabeli 


- Prije ugradnje prozora od drveta mora premaz na vidljivim površinama i na području spajanja s građevnim 
tijelom imati debljinu sloja od 30 mikrometara. Sve druge površine moraju imati  temeljni nalič. Debljina sloja 
gotovog premaza mora na vidljivim površinama iznositi u prosjeku kod lazura 60 mikrometara a kod pokrivnih 
premaza 100 mikrometara, ako se elementi trebaju isporučiti s gotovom površinom. 


- Ako su predviđene letvice, koje drže drvo, od metala i drveta, onda se pričvršćivanje na strani prostorije vrši 
štiftovima (čavlima) ili vijcima. 


- Brtveni materijali ne smiju prema DIN 52460 sadržavati nikakve agresivne sastojke i moraju prema DIN 52452 
biti podnošljivi sa materijalima, s kojima graniče. PU-pjena mora biti bez FCKW.  


- Pričvrsni vijci moraju se u načelu upustiti i pokriti zaglavicama.  
- Spojne reške između prozora i zida moraju se izvesti tako da i pri stavljanju letvica ne nastaju  kapilarne 


reške. 
- Brtveni materijali moraju tako prianjati na prozoru i susjednom građevnom tijelu da u mogućem normalnom 


temperaturnom području zadrže uglavnom svoja svojstva.  Vrijednost istezanja-napetosti ne smije pri 
istezanju od 25 % na 20º C preći vlačnu čvrstoću prianjajućih  površina  niti biti veća od  0,2 N/mm2. 


- Brtveni profili ne smiju sadržavati hlapljive omekšivače. Oni moraju zadržati svojstva u predviđenom 


temperaturnom području a na vanjskom području moraju biti postojane na vremenske prilike. 
 
Okovi 
- eloksirani okovi od lakog metala ili polirani okovi moraju se za vrijeme građenja zaštititi odgovarajućim 


folijama ili ljepljivim trakama od oštećenja i nečistoća. Njih treba kasnije bez ostatka opet ukloniti. 
- Ličilački radovi ne smiju otežavati radove s okovima. Izvođaču je prepušteno da okove – ako je tehnički 


moguće – ugradi tek po završetku ličilačkih radova. Otvaranje i zatvaranje prozora mora biti moguće u 
svakom slučaju. Brave i okovi moraju se prije izvođenja radova predočiti kao uzorci. Dijelovi, koji više ne budu 
dostupni, moraju biti pocinčani. Treba isključiti kontaktnu rđu.  


- Svi ugrađeni radni komadi moraju se učiniti besprijekornima u funkciji. Brave, prijenosnici, jezik za zatvaranje, 
trake i drugi pokretni dijelovi moraju se očistiti – ako je dopušteno – nauljiti. 
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- Dijelovi okova moraju pokazivati dostatnu zaštitu od krivog opsluživanja.  Kod okova za kipanje većih prozora 
treba isključiti nenamjerno kipanje krila iz položaja prozračivanje u položaj čišćenja, s apsolutnom sigurnošću. 
Jednostavna Basküle-zatvaranja (jedna zakretna ručka gura po jednu polugu gore i dolje u dva udubljenja ili u 
ušice na ispuni) ne ispunjavaju taj uvjet. Mora postojati mogućnost održavanja okova. 


- Svi okovi i dijelovi okova moraju se ugraditi prema smjernicama odnosnog proizvođača 
- Izvođač mora Nalogodavcu pravodobno ukazati na potrebne činidbe, koje treba izvesti investitor(građevni dio) 


za ponuđeni proizvod.  Ako je potrebno, treba predati crteže detalja. 
- Ako se okovi samo isporučuju, onda treba s njima isporučiti i sve dijelove pribora, koji se pričvršćuju kao 


građevni dio(investitor) i uračunati u cijenu (vijci, zaporni limovi, zaporne ploče, vodilice).  
- - svi željezni dijelovi koji se ugrađuju na stolarskim elementima moraju prethodno biti anitikorozivno zaštićeni 


ili pocinčani, a sva nova vezna sredstva (čavli, vijci, moždanici i sl.) za elemente koji se liče su prema 
propisima. 


- Korištenje dijelova okova različitih proizvođača nisu dopušteni u jednom građevnom dijelu. To se ne odnosi na 
garniture otvaranja (okidači, olive, zaustavljači i sl.) 


- Za ulazna vrata kuće i stanova treba koristiti samo dvookretajne brave 
- Duljina cilindra za ključanje mora se uzeti u obzir kod pričvršćivanja pločica ključanice. Cilinder mora biti 


tijesno postavljen. Mora postojati zaštita od bušenja. 
- Magnetski zaustavni uređaji za vrata moraju se dimenzionirati tako da trajno mogu kompenzirati silu 


zatvaranja vratiju kao i opružnu silu kruto postavljenih klatnih vratiju ili opružnih traka. Opružno-mehanički 
zatvarači vratiju moraju se moći aretirati. Ako je za teška vrata predviđena treća traka, onda se onda ne 
ugrađuje po sredini nego po mogućnosti u gornjoj trećini.  


- Okovi za vrata na zahodima moraju imati optički vidljiv pokaz da je zauzeto. 
- Magnetske brave moraju biti pričvršćene tako da se mogu namještati. 
- Nisu dopuštene optočne brtve žlijeba od PVC-a. Za brtvljenje pragova bez posebnih zahtjeva dopušten je PVC. 
- Kod vratiju s brtvljenjem žlijeba(falc) mora se dio okvira trake izvući za debljinu brtve iz džepa trake, da se 


osigura funkcija brtve okolo-naokolo; alternativno mogu se za vrata s brtvljenjem žlijeba(falca) koristiti 
specijalne trake. 


- Ako je proizvođač okova dao ograničenja u opterećenju ili su potrebna dodatna pričvršćivanja okvira ili 
slijepog okvira blende, onda treba upozoriti Nalogodavca. 


- Ako se u svrhu zvučne izolacije traže brtvljenja na vratima, onda se moraju staviti tako da se mogu 
namještati. Namještanje mora biti moguće bez vađenja vratiju.Treba se raspitati za vrstu podne obloge. Usne 
brtve ne moraju se pomicati isključivo paralelno.  


- Okovi za ulazna vrata kuće moraju se osigurati od podizanja polugom. 
- Kod balkonskih vratiju mora se izvesti načelno škljocni uređaj s drškom za privlačenje i aluminijska sedlasta 


tračnica kao zaštita nogostupa. 
- Za kipano krilo mora se dodatno uz okov gornjeg dijela (oberliht) predvidjeti hvatne škare koje ograničavaju 


pokret kipanja krila nakon što se izvjese škare za otvaranje (hvatni položaj). 
- Krilo sa dovratnikom treba opremiti opsluživanjem na ručnu polugu koja leži skriveno. Nisu dopuštena 


zatvaranja sa bridnim zasunom. 
- Kod vrata za kipanje i paralelno smicanje treba predvidjeti osiguranje od isključenja (zatvoriti se na krivoj 


strani) 
- Ako se traže sigurnosni okovi za prozore, koji sprečavaju provalu, treba na zahtjev predočiti ateste o 


ispitivanju. 
- Okovi za daljinsko opsluživanje npr. Pogoni ručicom, ne smiju se stavljati više od 1,40 m iznad poda. To u 


istom smislu važi za mehanička daljinska opsluživanja koja se mogu izvjesiti. Ugrađeni materijal mora 
odgovarati uzorku; mora se pribaviti izričita potvrda uzorka od investitora. 


 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
- Ako su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj 


poziciji. Dodatna pozicija sadrži činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili 
predstavlja razliku u cijeni uz jednu već opisanu drugu činidbu (s istom jedinicom). Za slučaj, da se na 
gradilištu ne vrši odvojeno evidentiranje potrošnje struje ili vode, a Izvođač se opskrbljuje preko priključaka 
glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču se 
3 % utroška električne energije i 1 % potrošnje vode uključujući odgovarajuće pristojbe za odvodnju. Kao 


period obračuna vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za opskrbu, koji su vezani na 
gradilište, neovisno o periodu rada Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu potrošnju. Za 
odbijanje otvora prozora i vratiju važe svjetle mjere otvora. 


- Činidbe, koje u okviru građevinskih radova treba pokriti, moraju se prethodno izmjeriti. Ova radnja može biti 
povezana s tehničkim preuzimanjem; no ta ne važi kao preuzimanje u smislu pravnog posla. 
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B. 5.00 BRAVARSKI RADOVI 


 
Prilikom izrade stavki troškovnika crne bravarije i aluminija, izvođač se mora u potpunosti pridržavati Tehničkih propisa za prozore 
i vrata . 
HRN EN 14351‐1:2006, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke 


HRN EN 12207:2001, prozori i vrata ‐ propusnost zraka 


HRN EN 12208:2001, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost 


HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom 


HRN EN ISO 140‐3, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada 


HRN EN ISO 717‐1, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama 


HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja 


HRN EN 572‐9:2005, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla 


HRN D.E1.012, vanjska stolarija 
HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost 
 
CRNA BRAVARIJA 
U svakoj stavci uračunati završnu obradu u boji po odabiru projektanta. Ostakljenje je po opisu stavke. Okov standardne kvalitete, 
brave po izboru projektanta. Obavezna je izmjera na gradilištu. Ograde izvoditi prema detaljima, uz usklađivanje s projektantom. 
Sastavni dio troškovnika su sheme bravarije, koje nadopunjuju stavke, te ih je ponuditelj dužan dobro proučiti, da se izbjegnu 
moguće buduće nesuglasice. Izvođač je dužan za sve stavke izraditi radioničke nacrte, odnosno detalje i donijeti ih Projektantu na 
ovjeru. Numeracija shema i stavki je identična. Sve mjere kontrolirati na gradilištu. 
Prije izvođenja bravarskih radova potrebno je provjeriti mjere na licu mjesta. Sve radove izvesti solidno i stručno, a materijal mora 
biti u skladu s važećim pravilnicima i standardima. Svu bravariju treba u radionici odmastiti organskim rastvaračima i mehanički 
očistiti, te u roku od 10 sati zaštiti premazom temeljne zaštitne boje. Kod spajanja različitih materijala treba se osigurati da ne 
dođe do korozije. Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima, koje treba dati na uvid i ovjeru projektantu. 
MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
Prije montaže trebaju se provjeriti izmjere koje su izvršene prije izrade čelične konstrukcije. Prije same montaže izvoditelj je dužan 
izraditi plan montaže iz kojeg će biti vidljiv redosljed montaže kao i pomoćna sredstva za montažu. Moraju biti vidljive kontrole u 
pojedinim fazama montaže. Ako se prilikom montaže vrši zavarivanje, potrebno je izraditi plan zavarivanja. Izvoditelj obavezno 
vodi dnevnik montaže u kojem se upisuju podaci o montažnim spojevima, izvođenju radova zavarivanja montažnih spojeva, kao i 
radovi na zaštiti od korozije. Svi djelatnici moraju biti osposobljeni za rad na visini. Dužnost izvoditelja je izraditi plan zaštite na 
radu sa svim mjeram prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilnicima. Prije izvođenja bravarskih radova potrebno je provjeriti mjere 
na licu mjesta. Sve radove izvesti solidno i stručno, a materijal mora biti u skladu s važećim pravilnicima i standardima. Čelične 
konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima, koje treba dati na uvid projektantu. 
Svu bravariju treba u radionici odmastiti organskim rastvaračima i mehanički očistiti, te u roku od 10 sati zaštititi premazom 
temeljne zaštitne boje. Nakon ugradbe bravarije, reške pokriti pokrovnom lajsnom. Kod spajanja različitih materijala mora se 
osigurati razdvajanje da ne dođe do korozije. Obračun će se vršiti prema stvarnim težinama. Jedinična cijena obuhvaća bravarsku 
ugradbu stavke. 
 


6.00. MONTAŽNE GK PREGRADE, OBLOGE I STROPOVI 


 
Kao norma za gips-kartonske ploče vrijedi norma HRN EN 520, norma za modularne i lamelne spuštene stropove vrijedi HRN EN 
13964, za pregradne zidove HRN DIN 18183-1. Do donošenja odgovarajućeg tehničkog propisa, za izvedbu gips-kartonskih 
sustava vrijedi norma HRN DIN 18181 i potom smjernice izvođača.   
Sav materijal mora odgovarati  standardima i propisima: 
-gipsane ploče HRN EN 520 
-profili             HRN EN 14195 
-gips za obradu spojeva HRN EN 13963 
-izolacija          HRN EN 13162 
-elem. modularnih spuštenih stropova HRN EN 13964 
-sredstva za mehanička učvršćivanja   HRN EN 14566  
Do donošenja hrvatske norme za prosudbu točnosti kutova i ravnosti površine potrebno je primjenjivati normu DIN 18202.Trebaju 
se poštivati smjernice proizvođača za primjenu, na zahtjev se trebaju dati Nalogodavcu na uvid. To posebice važi za broj i 
smještaj pričvrsnih točki kao i oblikovanje reški. 
Obratiti pozornost na uskladištenje ploča, uvjete temperature i vlažnosti zraka. Prije početka ugradbe gipskartonske ploče treba 
unijeti minimalno 24 sata ranije u prostor, kako bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima. 
Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku zahtjevanu karakteristiku ugrađenog elementa (šahte, pregrade, obloge, 
spušt.stropovi itd.) a u pogledu toplinske i zvučne zaštite te vatrootpornost.  
Pregradne zidove izraditi iz metalne pocinčane potkonstrukcije, čelični UW i CW profili i gipskartonskih ploča, koje se učvršćuju s 
obje strane metalnih profila jedno, dvo ili troslojno. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju pregradnih zidova. Visine 
pregradnih zidova određuju i međusobni razmak CW profila. 
Na spojeve s podom, stropom i sa zidovima na profile treba nanijeti brtvenu masu (Trennwand kit) ili nalijepiti PE brtvenu traku 
kakobi se postigla zvučna izolacija. Kod očekivanih progiba stropova većih ili jednakih od 10 mm izraditi klizni spoj prema detalju 
iz tehničkog lista Knauf W 11. Za ugradnju dovratnika koristiti tvrde UA 2 mm profile sa pripadajućim utičnim kutnicima. U šupljinu 
zida između montiranih ploča ugraditi izolacijski sloj kamene ili mineralne vune radi poboljšanja zvučne i toplinske izolacije, te 
protupožarne zaštite. Ukoliko je tražena vatrootpornost pregradnih zidova neizostavno upotrijebiti protupožarne ploče, u svemu 


prema detaljima iz tehničkog lista W 11. Dijelovi pregradnih zidova iznad spuštenog stropa, koji se ne vide također se 
obrađuju. 
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B. 7.00 KERAMIČARSKI RADOVI 


 
OPĆI UVJETI 
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti na mjestima gdje je to projektom predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti važeće propise i 
normative. Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde: 
Pločice: 
- neglazirane podne pločice 
- fasadne i podne pločice vučene i prešane 
- fasadne keramičke pločice 
- glazirane podne pločice  
- glazirane zidne pločice 
U pogledu keramičkih pločica na snazi je norma HRN EN 14411, što se ljepila tiče HRN EN 12004, mase za fugiranje ker. pločica i 
materijala od kamena HRN EN 13888. Norma HRN EN 14411 definira, razvrstava i točno određuje svojstva i način označavanja 
keramičkih pločica.  
Norma HRN EN 12004 dijeli ljepila za ljepljenje keramičkih pločica i prirodnog kamena, prije svega prema vezivu. Ljepila se tako 
razvrstavaju u tri skupine: 
- ljepila na osnovi cementnih veziva - oznaka C 
- disperzijska ljepila - oznaka D 
- ljepila na osnovi reakcijskih smola - oznaka R 
Sve vrste ljepila se prema snazi ljepljenja, dijele u razrede. U razred 1, kojega norma određuje kao „obično ljepilo“, spadaju ljepila 
koja ispunjavaju obvezujuće norme, u razred 2 „poboljšano ljepilo“ ulaze ljepila koja najmanje dvostruko, nadmašuju minimalne 
zahtjeve norme. Za dodatna svojstva ljepila normom su predviđene sljedeće oznake: 
- E- ljepilo s produljenim otvorenim vremenom 
- F- brzovezujuće ljepilo 
- T- ljepilo s otpornošću na klizanje po okomitim površinama 
Pomoću norme HRN EN 12002 određena je prilagodljivost, odnosno fleksibilnost ljepila. 
Keramičarski materijal mora biti prvoklasan u kategoriji i boji po izboru projektanata. Pločice loše kvalitete i napuknute ne smiju se 
ugrađivati. Čvrstoća na posmik na zidove mora biti min. 3 kg/cm2, na pritisak ne manja od čvrstoće podloge. Površine koje će se 
oblagati trebaju biti čvrsta, suha, čista, ravna, te dovoljno odstajala i zrela, ako se radi o cementnom estrihu, betonskoj podlozi ili 
fasadi. Mora biti vertikalna i horizontalna, tako da je osiguran sloj debljine od 6-8 mm za oblaganje na ljepilo (ovisno o debljini 
pločica i ljepila). Sudari zidova, uglovi i sl. moraju biti izvedeni pod kutem od 90˚ ili pod kutem koji se traži projektom. Ljepila 
moraju biti atestirana i deklarirana, uz detaljna uputstva za ugradnju sa predradnjama. Reške se zatvaraju zaptivnim materijalom 
u izvedbi prema zahtjevu stavke. Izvedba uključuje ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, preciznu izvedbu 
spoja na ostale dijelove građevine, zaštitu izvedenih površina i uklanjanje svih otpadaka po završetku radova. Normativom 
vremena su obuhvaćeni svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje, rad u svim prostorijama bez obzira na veličinu, 
prijenos materijala horizontalno na 40m1 (ručno ili ručnim kolicima, u zavisnosti od vrste materijala) i vertikalno na 20m1 
(dizalicom ili sl.).  
Obvezna je dobava uzoraka za uži izbor i zatim za konačni izbor (minimum tri vrste) u svrhu odobrenja. 
Ako koja stavka nije jasna izvođaču, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Izvođač može ponuditi i drugi 
materijal ali da isti bude iste ili bolje kvalitete od traženog u stavci. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje 
mora se izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više troškovničke radnje koje 
neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. 
Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloge, te način obračuna u svemu prema postojećim normama za izvođenje 
završnih radova u građevinarstvu. 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- uzimanje mjera na građevini, 
- sav potreban materijal uključivo vezni, 
- sav potreban rad uključivo alat i strojeve, 
- transportne troškove materijala, 
- dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja, 
- davanje traženih uzoraka, zaštitu izvedenih radova, 
- čišćenje izrađenih površina i odvoz otpadnog materijala i šute nakon izvedenih radova, 
- popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi, 
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, 
- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima. 
 
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
Obračun po m2 opločene površine.  
 
Keramičarski materijal mora biti prvoklasan u kategoriji i boji po izboru projektanata. Pločice loše kvalitete i napuknute ne smiju se 
ugrađivati. Čvrstoća na posmik na zidove mora biti min. 3 kg/cm2, na pritisak ne manja od čvrstoče podloge. Ljepila moraju biti 
atestirana i deklarirana, uz detaljna uputstva za ugradnju sa predradnjama. Reške se zatvaraju zaptivnim materijalom u izvedbi 
prema zahtjevu stavke. Izvedba uključuje ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, preciznu izvedbu spoja na 
ostale dijelove građevine, zaštitu izvedenih površina i uklanjanje svih otpadaka po završetku radova. 


 


B  8.00 PARKETARSKI RADOVI 


 
Sve se mora izvesti u skladu s važećim pravilnicima, standardima i tehničkim uvjetima za izvođenje parketarskih radova 
HRNU.F2.016., te prema opisima troškovničke stavke. Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su ispunjeni svi 
uvjeti: kvaliteta podloge, vlažnost, temperatura prostora, kao i svi posebni uvjeti proizvođača pojedine vrste podne obloge.  
Ukoliko podna obloga nema standard, atestom je potrebno utvrditi: dimenzije i stabilnost dimenzija, postojanost prema svjetlu, 
zapaljivost, klizavost, provodljivost, ujednačenost površina. 
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Parket se polaže na estrih. Estrih na koji se polaže parket mora biti suh i ravan. Sve navedeno pojedinim stavkama troškovnika, 
kao: vrsta drveta, način polaganja, vrsta ljepila i konačna obrada moraju se poštivati, a izvođač je dužan projektantu predočiti 
uzorke prije ugradnje.  
Drvo za parket mora biti suho, zdravo bez čvorova i lasova ujednačene kvalitete i strukture. HRN EN 13489:2008 (SIST EN 
13489:2003).  
Vlažnost drva mjeriti prema gravimetričnoj metodi, prema standardu HRN EN 13183-1:2008 (SIST EN 13183-1:2003). 
Parketne daščice moraju biti položene po zahtjevanom slogu u troškovniku. Nakon polaganja parket se brusi i lakira. 
Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje. 
 
 


9.00. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 


 
Tehničko obračunski uvjeti: 
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama Projektanta i Nadzornog inženjera. 
Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno: 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 
- Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih-ličilačkih radova HRN U.F.2.015. 
 
Ukoliko opis neke vrste radova dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti objašnjenje od Projektanta. 
U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, transport do gradilišta i na gradilištu, trošak za 
izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog 
materijala na gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme materijala. Jedinična 
cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku. 
Soboslikarski radovi 
Obrada betonskih površine, gips kartonskih površina te ožbukanih površina.  Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu 
(vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplate. 
Izrada mora biti čista i kvalitetna s najboljim materijalima. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja i tragova četke. Ton i boja 
moraju biti ujednačeni. 
Prije izvedbe finalnog sloja podloge za soboslikarske radove se moraju neutralizrati, impregnirati i izolirati. Slijedeća faza je kitanje 
i gletanje, a samo bojanje vrši se: vapnenim, posnim, emulzijskim i disperzivnim bojama, te sintetskim bojama (obično u 
fasaderskim radovima). 
Ove se boje nanose kistom, valjkom i špricanjem (pištoljima). Voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedinih 
materijala.  
Obračun soboslikarskih radova vrši se po m2. 
 
Ličilački  radovi: 
Liče se drveni i metalni građevinski elementi. Priprema površina za ličilačke radove vrši se firnisom od lanenog ulja i drugim 
premazima za drvo, minijem i cinkovim kromatom za metale. Neravnine na podlozi se kitaju uljnim kitom za drvo i metal, te uljno-
emulzijskim kitom za žbukane i slićne podloge. Za završni sloj koriste se: uljane boje, specijalne disperzivne boje, lakovi i lak boje. 
Boja mora biti ujednačenog inteziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštečenja. Vanjski premazi moraju biti otporni na 
atmosferilije. Sve tonove prije nanošenja premaza uskladiti u dogovoru s projektantom, te po izradi uzoraka.   
 
Obračun soboslikarskih radova vrši se:  
- otvori veličine do 3 m2 ne odbjaju se,  a preko 3 m2 odbijaju se od obojene površine. Kod otvora veličine do 3 m2 špalete se ne 
obračunavaju posebno, a kod otvora veličine preko 3m2 špalete se obračunavaju. 
 
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj 
rad, mora o tome pismeno obavijestiti naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. 
Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može 
se izvoditi rad dok se podloge ne urede.  
Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB "Soboslikarsko-ličilački radovi" izdanje R. 
Hrvatske. 
Izrada mora biti čista i kvalitetna s najboljim materijalima. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja i tragova četke. Ton i boja 
moraju biti ujednačeni. Prije izvedbe finalnog sloja, podloge za soboslikarske radove se moraju neutralizirati, impregnirati i 
izolirati. Slijedeća faza je kitanje i gletanje, a samo bojanje vrši se: vapnenim, posnim, emulzijskim i disperzivnim bojama, te 
sintetskim bojama (obično u fasaderskim radovima). Ove se boje nanose kistom, valjkom i špricanjem (pištoljima). Voditi računa o 
dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedinih materijala.  
LIČILAČKI RADOVI: 
Liče se drveni i metalni građevinski elementi te betonske površine. Priprema površina za ličilačke radove vrši se firnisom od 
lanenog ulja i drugim premazima za drvo, minijem i cinkovim kromatom za metale. Neravnine na podlozi se kitaju uljnim kitom za 
drvo i metal, te uljnoemulzijskim kitom za žbukane i slićne podloge. Za završni sloj koriste se: uljane boje, specijalne disperzivne 
boje, lakovi i lak boje. Boja mora biti ujednačenog inteziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštečenja. Vanjski premazi moraju 
biti otporni na atmosferilije. Sve tonove prije nanošenja premaza uskladiti u dogovoru s projektantom, te po izradi uzoraka. Isto 
se odnosi i na bojanje pročelja.  
 
 


10.00 FASADERSKI RADOVI 


 
Sav materijal mora odgovarati kvaliteti predviđenoj u opisu stavke. Rad mora biti stručan i kvalitetan, a treba ga povjeriti samo 
stručnim radnicima. Rad treba izvoditi prema opisima i troškovniku, uputama proizvođača te važećim pravilnicima i standardima. 
HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) 
HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) 
HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) 
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HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) 
HRN EN 13166:2012, tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) 
HRN EN 13167:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) 
HRN EN 13168:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) 
HRN EN 13169:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 
HRN EN 13170:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) 
HRN EN 13171:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) - Specifikacija (EN 13171:2008) 
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS 
HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW 
HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti 
ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING 
HRN EN 14063-1:2008, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline 
HRN EN 14064-1:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene 
HRN EN 14064-2:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene 
HRN EN 14316-1:2008, oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi eksp. perlita (EP) 
HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips 
HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno 
HRN B.C8.015,022 - 026, cement 
HRN B.C8.011, portland cement 
HRN B.C8.030, pijesak 
HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi 
HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova 
 
Izvođač mora kontinuirano osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi. Sva oštećenja koja su nastupila 
nepažnjom izvoditelja dužan je otkloniti o svom trošku. Naročitu treba pažljivo zaštiti prozorska stakla - PVC građevinskom folijom, 
a što obuhvaća jedinična cijena izvedbe pročelja. Sav rad i transport vršiti isključivo sa vanjske strane građevine, preko za to 
izvedene skele. Fasaderski radovi se izvode na dobro pripremljenoj površini zida, za pravilnih vremenskih uvjeta, uz odgovarajuće 
osiguranje i zaštitu površina od djelovanja sunca i oborina. Na detalje izvedbe, a prije izvođenja, potrebno je ishoditi suglasnost 
nadzornog inženjera. Obračun radova vršiti se kako je to naznačeno u opisu stavke. 
 
Etics sustav, odnosno povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sastoji se od ljepila, toplinske izolacije (mineralna vuna ili 
EPS), polimercementne armirane žbuke, impregnacijskog premaza i završne žbuke. Predviđeno je ugrađivanje pričvrsnica za 
toplinskoizolacijski sloj. ETICS sustav treba izvoditi kao jedinstven odabrani sustava u svim sastojcima, te sve izvoditi po uputama 
proizvođača. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu završnog sloja treba održavati čistim. Nakon što se izmješa ne 
smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti upotrebljen u skladu s uputama proizvođača. 
Jedinična cijena obuhvaća sve radove, obradu svih detalja, sve troškove za rad, materijal, alat, zaštitu izvedenog dijela pročelja, 
zaštitu PVC građ. folijom prozorskih stakala, sav potrebni horizontalni i vertikalni transport kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje 
tijekom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, naknadu za eventualne štete. 
 


 






