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Temeljem clanka 51. "Zakona o gradnji" (Narodne novine br. 153/13, 20/17) donosim

RJESENJE
o imenovanju projektanta

imenuje se:

MIRO NJEGOVEC, mag.ing.aedif.

broj rjeSenja upisa u komoru: klasa: UP/I-360-01/13-01/4964
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4964

za gradevinu : REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG DIJELA GROBLJA
U ZIGROVCU
| ¢iji je investitor : OPCINA SVETI ILIJA
lokacija : K.O. SVETI ILIJA,
NASELJE ZIGROVEC
vrsta projekta struke - GLAVNI GRADPEVINSKI PROJEKT
broj projekta : GL-40/18

Imenovana osoba udovoljava odredbama Zakona o gradnji i nosi naziv “ovlasteni inzenjer” te je
zaposlen u tvrtci Pre - Con d.o.0., Varazdin. Ovo riesenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do
opoziva.

Varazdin, listopad 2018,
Broj: 40/2018.

Za Pre - Con d.o.0. Varazdin:
direktor
Blazenko Premuzié

p EBN d.o.o.
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Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji ( N.N. br. 153/13, 20/17 )
za gradevinu : REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG DIJELA GROBLJA
U ZIGROVCU
ciji je investitor : OPCINA SVETI ILIJA
lokacija : K.O. SVETI ILIJA,
NASELJE ZIGROVEC
vrsta projekta struke : GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
broj projekta : GL-40/18
dajem:

IZJAVU SUKLADNOSTI

Kojom potvrdujem da je glavni projekt izraden u skladu sa vazeéim prostornim planovima,
zakonima, tehnickim propisima i normama, te da su ispunjeni temeljni zahtjevi za gradevinu.

Prostorni plan

» Prostorni plan uredenja Opéine Sveti llija (Sluzbeni vjesnik Varazdinske Zupanije broj 12/086,
25/04, 8/09)

Popis primjenjenih propisa:

- Zakon o prostornom uredenju (N.N.br. 153/13, 65/17)

- Zakon o gradnji ( N.N.br. 153/13, 20/17)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (N.N.br. 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)

= Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (N.N.br. 112/17)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina (N.N.br. 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

- Pravilnik o geodetskom projektu (N.N.br. 12/14, 56/14)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/2015)

- Statut Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva (N.N.br. 132/15)

- Zakon o gradevnim proizvodima (N.N.br. 76/13, 130/1 7)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznatavanju gradevnih proizvoda
(N.N.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

= Pravilnik o kontroli projekata (N.N.br. 32/14)

= Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara, (N.N.br. 08/06)

- PE-HD cijevi za vodovod i kanalizaciju, DIN 8074/8075, DIN 16961, DIN 19357 i prEN13476-1

- Betonske kanalizacijske cijevi, HRN U.N1.050

= NL cijevi za vodovod, DIN 28610

- Lijevanozeljezni fazonski komadi za vodovod, HRN C. J1.500

= Lijevanozeljezni zasuni za vodovod, HRN M. C5.640

= Lijevanozeljezni nadzemni hidranti, DIN 3222

= Sahtovi, reducirani komadi i obruéi od betona, DIN 4034
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Gradevinske jame, DIN 4124

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.br. 67/08, 74/11, 80/1 3, 92/14, 64/15, 108/17)
Zakon o cestama (N.N.br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljugaka i prilaza na javnu cestu (N.N.br. 95/14)
Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (N.N.br. 96/13)

Zakon o zastiti na radu (N.N.br. 71/14, 118/14, 154/1 4)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (N.N.br. 51 /08)

Pravilnik o uvjetima i stru¢nim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju
struCnog ispita (N.N.br. 101/09, 40/1 0)

Pravilnik o zaétiti na radu u gradevinarstvu (SLI. 42/68, 45/68, N.N.br. 19/83, 53/91)

Zakon o zastiti od pozara (N.N.br. 92/10 )

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N.br. 35/94., 55/94, 142/03.)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (N.N.br.
56/12)

Zakon o normizaciji (N.N.br. 80/13)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N.br. 33/05, 64/05, 155/05,
14/11)

Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N.br. 98/99)

Zakon o mjernim jedinicama (N.N.br. 58/93)

Zakon o mijeriteljstvu (N.N.br. 74/14)

Zakon o zastiti okoliga (N.N.br. 80/13, 78/15, 12/18)

Zakon o zaétiti prirode (N.N.br. 80/13, 15/18)

Zakon o vodama (N.N.br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriéta (N.N.br. 66/11, 47/13)

Zakon o sanitarnoj inspekciji N.N.br. 113/08, 88/10)

Zakon o zaétiti zraka (N.N.br. 130/11, 47/1 4,61/17)

Zakon o zaétiti od buke (N.N.br. 30/09, 55/1 3, 153/13, 41/16)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (N.N.br. 156/08)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (N.N.br. 38/08)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli& (N.N.br. 61/14, 3/17)

Uredba o odredivanju gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku (N.N.br. 6/00, 68/03)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N.br 16/07, 124/10, 121/16, 9/17)

Pravilnik o katastru zemljista (N.N.br. 84/07, 148/09)

Pravilnik o osiguranju pristupa&nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(N.N.br. 78/13)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (N.N.br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Projektant:
Miro Njegovec mag.ing.aedif.
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1. TEHNICKI OPIS

predmet ovog glavnog gradevinskog projekta je rekonstrukcija postojeceg dijela groblja u
naselju Zigrovec. Projekt je izraden sukladno vazeéoj prostorno planskoj dokumetaciji —
prostornom planu uredenja Opcine Sveti llija (Sluzbeni vjesnik Varazdinske zupanije broj

12/06, 25/04, 8/09).

Za predmetni zahvat na postojecoj gradevini ne mijenjaju se lokacijski uvjeti gradevine u
skladu s kojima je izgradena, te zbog toga nije potrebno ishoditi gradevinsku dozvolu,
sukladno ¢lanku 128. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te Elancima 2. i 5. Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18).

Rekonstrukciji postojeceg dijela groblja u Zigroveu pristupilo se zbog pobolj$anja Zivotnih
uvjeta u ruralnim sredinama, doprinosu atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu
za druge aktivnosti, te poticanju rasta i drustveno-ekonomske odrzivosti kroz potporu
ulaganjima u pobolj$anje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnistvo, ukljucujuci
slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajucu infrastrukturu.

Rekonstrukcija postojeceg groblja obavlja se unutar postojece ograde groblja, te se
moderniziraju postoje¢e pjesatke staze i plato groblja. Pristup groblju je sa juzne strane, od
Ulice A.G. Matoa (nerazvrstana cesta). Uz sjevernu stranu prolazi supanijska cesta ZC
2086 (Ulica bana Jelagi¢a), dok je na zapadnoj strani parkirali§te za potrebe groblja.

Glavna ambijentalna vrijednost prostora leZi u njegovom poloZaju koji se prostire hrptom
brda. Postoje¢a grobna kuca (mrtvacnica) nalazi se sa juzne strane, dok kroz groblje vode
postojeée glavne i sporedne pjesacke staze koje nisu uredene.

Projektiranim zahvatom ne¢e se povecati negativan utiecaj na okoli8 u odnosu na
postojeée stanje, te je on izvan obuhvata ekoloske mreze Republike Hrvatske (Natura
2000).

Projekt uredenja postojeéeg dijela groblja sastoji se od:

- asfaltiranja postojeéeg platoa ispred grobne kuce (mrtvaénice),
- oplogenja postojecih pjesackih staza na groblju (Dionica 1 do Dionice 6).

Predvideno je asfaltiranje postojeceg platoa ispred grobne kuce povrSine 500 m2 i
oplogenje postoje¢ih glavnih i sporednih pjeSackih staza na groblju duzine 381,39 m
(Dionice 1-6).

Konstrukciju platoa kod grobne kuée (mrtvacnice) Cini tamponski sloj od kvalitetnog $ljunka
granulacije 0/63 mm debljine 30 cm, te se zavrSno ugraduje nosivo-habajuci sloj asfalta
debljine 6 cm od bitumenizirane kamene sitnezi 0/16 mm.

?a konstrukciju pje$ackih staza na groblju predviden je tamponski sloj od kvalitetnog
Sliunka granulacije 0/63 mm debljine 30 cm, podloZni pijesak granulacije 0/4 mm debljine 3-
5 cm, te zavréno betonski oploénici debljine 6 cm dimenzija 20x20 cm ili sliéni.
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Projektirane glavne pjeSacke staze su $irine 2,0 m, dok su sporedne staze $irine 1,0-1,5 m,
ovisno o raspoloZivom prostoru izmedu grobnica. Popreéni presjek staza iznosi 2,5%, te su
s vanjske strane obrubljene malim rubnjakom 8/20 cm.

Predmetni zahvat izvodi se na katastarskim cesticama broj: 869, 870/1, 870/2, sve k.o.
Sveti llija.

Temeliem Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, ulazi, prilazi i prijelazi projektirani su bez barijera od asfalta ili
oploénika s nagibima 1% do 7% prema dimenzijama iz navedenog Pravilnika.

Polozaj projektirane rekonstrukcije postoje¢eg dijela groblja u Zigrovcu prikazan je na
situaciji datoj u sklopu grafi¢kih priloga ovoga projekta u mjerilu M 1:500.

Oborinske vode ¢e se nagibom povrsina odvoditi u okolni teren raspréeno.
Postojeée komunalne instalacije i kabeli se ne diraju i nisu predmet ovog projekta.

Imovinsko pravne odnose rjeSava Investitor.

Varazdin, listopad 2018.

Projektant:
Miro Njegovec mag.ing.aedif.

HRVATSKA KDMORA INJENJERA GRADEVINARSTVA
Miro Njegovec
mag.ing.sedif.
Ovisiten! lakenjer graflevifirstva
G 4964
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PROJEKT 1IZRADIO:
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Temeljni zahtjevi za gradevinu su:
* mehanicka otpornost i stabilnost
sigurnost u slu€aju pozara
higijena, zdravlje i okolis
sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
zastita od buke
gospodarenje energijom i ocuvanje topline
odrZiva uporaba prirodnih izvora

Prema ¢l. 7. a u svezj ¢l. 8. Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, daje se prikaz primijenjenih
projektnih rjiesenja vezano Za ispunjavanje temeljinih zahtjeva za gradevinu sto podrazumijeva
uporabu gradevnih proizvoda i opreme koji ispunjavaju Propisane zahtjeve.

1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Odabirom materijala i tipa konstrukcije, te nacinom izvedbe, gradevina je projektirana tako da
opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela,

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv,

- ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije,

- oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroky.

Ovo se dokazuje dimenzioniranjem kolnicke konstrukcie prema HRN U.C4.012, provjerom

osjetljivosti kolnigke konstrukcije na djelovanje Smrzavanja prema HRN U.B9.012, programom
kontrole i osiguranja kvalitete, te primjenom odgovarajuéih propisa i normi kod projektiranja i

2. Sigurnost u sluéaju pozara

Gradevina je projektirana tako da y slu¢aju izbijanja poZara:

- Nosivost konstrukcije gradevine je zajaméena tijekom odredenog razdoblja,

- hastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno,

- Sirenje pozara na okolne gradevine je ograniéeno,

- korisnici mogu napustiti gradevinu i bitj spaseni,

= komunikacija Za sigurnost spasilackog tima i vatrogasni pristup za protupozarny zastitu je
osigurana.

3. Higijena, zdravlie i okolig

oborinske vode zatvorenim vodonepropusnim cievovodom, s tim da se Neé zagaduju podzemne
vode uz propisno Zbrinjavanje krutog ili tekuceg otpada.
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Projekiant: Datum; Oz .proj.:
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4. Sigurnost i pristupadénost tiiekom uporabe

PROJEKT IZRADIO:

PRE -~ CON d.o.0.
VARAZDIN, Hrv. branitelja 7

Grtadevina je projektirana tako da ne predstavija rizike od Nezgoda ili ostedenja tijlekom uporabe jjj
funcioniranja. Posebno sy projektirana rieSenja u pogledu osiguranja pristupacnosti i uporabe od
strane osoba Smanjene pokretljivosti prema Pravilniku o osiguranju pristupacénosti gradevina
osobama s invaliditetom smanjene Pokretljivosti, NN 78/13.

Zbog prometne funkcije, gradevina je projektirana na nacin da se postigne primjerena sigurnost zg
e sudionike u prometu sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama, NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, i pripadnim normama.

5. Zastita od buke

153/13.
6. Gospodarenje energijom i ocuvanije topline

toplinska svojstva gradevine.

- Ponovna uporaba i reciklaza gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja,
- trajnost gradevine najmanje 50 godina,
- Uporabu okoligy sekundarnih materijala u gradevini.

Varazdin, listopad 2018,

Projektant:
Miro Njegovec mag.ing.aedif,

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRAGE VINARSTVA

Miro Njegovec
mag.ing.nedif.
Ovlaiteni indenjer ge ntva
G 4964
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Izvoditelj je duzan sve radove izvoditi prema tehnickim normativima i propisima, te upotrebljavati
materijal koji odgovara Hrvatskim normama prema Zakonu o normizaciji, NN 80/13.

Za materijal koji nema oznaéen HRN treba pribaviti atest o kvaliteti (certifikat),

ISKOLCENJE TRASE | OBJEKATA

Primopredaija trase

Prije poetka radova Investitor predaje lzvoditelju iskoléeny trasu na terenu sa svim potrebnim
podacima u obliku crteza, skica, tabela i sli¢no.

Primopredaja trase unosi Se u zapisnik, kojeg potpisuju predstavnici investitora i izvoditelja. Cin
datum primopredaje registriraju se i u gradevinskom dnevnikuy.

Osiguranie iskoléene osi

Kada izvoditelj preuzme iskoléenu gradevinu duzan je da sve tocke osigura tako da ih je u toku ili
po zavr§enom radu mogude lako obnoviti.

Kod svakog osiguranja treba postaviti i ploicu s oznakom broja i stacionaze profila.

Pored osj trase izvoditelj je duzan da osigura i poligonske tocke i repere na isti ili sli¢an nagin kao
i os trase.

Postavljanje profila

Sve utvrdene razlike treba potvrditi nadzorna sluzba. Bez pismene potvrde ne mogu se priznati
nikakve izmjene u poprecnim profilima u odnosu na glavni projekt.

Predaja po zavrsetku radova

Po zavrsetku svih radova na gradevini, a prije tehnickog pregleda, izvoditelj je duzan da na
zahtjev investitora obnovi os trase gradevine, poligonske toéke i repere i preda ih investitoru. O
tome se mora naginiti predajni zapisnik.

CISCENJE TERENA

Uklanjanie grmlja i drveca

Ovaj rad obuhvaéa sjecenje $iblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje grana, iskop korijenja i
Panjeva, te odnosenje SV€ga ovog izvan mjesta radova. Povréine koje treba ogistiti od Siblja,
drveéa i panjeva oznacene su u nacrtima ili ih odreduje nadzorna sluzba prije pocetka rada.
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Primogreda['a trase

Prije poéetka radova Investitor predaje Izvoditelju iskoléenu trasy na terenu sa svim potrebnim
podacima u obliky crteza, skica, tabela i sliéno.

Primopredaja trase unosi se y Zapisnik, kojeg Potpisuju predstavnici investitora | izvoditelja. Gin j
datum primopredaje registriraju se j y gradevinskom dnevniku.

Osigurang‘e iskoléene os;j

Kada izvoditelj preuzme iskoléenu gradevinu duzan je da sve tocke osigura tako da jh je u toku ili
PO zavr§enom rady moguce lako obnovitj

Kod svakog osiguranja treba postaviti i plogicy s 0znakom broja i stacionaZe profila.

Pored osi trase izvoditelj je duzan da osigura | poligonske tocke i répere na isti ili sligan nacin kao
i 0s trase.

Postavljanje profila

Predaja PO zavrSetku radova

Po zavrsetky svih radova na gradevini, a prije tehnickog pregleda, izvoditelj je duzan da na
zahtjev investitora obnovi os trase gradevine, poligonske tocke i repere i preda ih investitoru, O
tome se mora naciniti predajni zapisnik.

CISCENJE TERENA

Uklanjanie armlia i drveéa

Ovaj rad obuhvaga sjecenje Siblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje grana, iskop korijenja i
panjeva, te odnosenje Svega ovog izvan mjesta radova. Povrsine koje treba odistitj og Siblja,
drveca i panjeva oznadene SuU u nacrtima ili jh odreduje nadzorna sluzba prije pogetka rada.
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Uklanjanje ili premjestanje postojecih komunalnih instalacija

Ovaj rad obuhvaéa uklanjanje ili premjestanje postojecih komunalnih instalacija, kao §to su zracéni
i podzemni vodovi elektricne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi,

kanalizacija i drugo.

Svi radovi vezani uz premjestanje ili uklanjanje postojecih komunalnih instalacija trebaju se
izvesti prema uvjetima viasnika instalacija.

ZEMLJANI RADOVI

ISKOP HUMUSA

Humus je povrsinski sloj sraslog tla koji sadrzi organske tvari u koli¢ini koja mu onemogucuje
svojstvo nosivosti.

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duZze zadrzavanje vode na tlu jer bi ga ono
prekomjerno raskvasilo. Stoga u toku iskopa treba voditi racuna o tome da se osigura stalna

uzduzna i poprecna odvodnja.
Ako debljinu humusnog sloja nije moguée jasno odrediti, ona se odreduje na osnovi

laboratorijskog ispitivanja organskih tvari HRN U.B1.024.

Obracéun rada

Rad se mijeri u kubnim metrima stvarno iskopanog humusa, a placa po ugovornim jediniénim
cijenama koje ukljuéuju iskop humusa, prebacivanje u deponiju i ostalo.

SIROKI ISKOP

Sve iskope treba obaviti prema profilima, predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima
prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzorne sluzbe. Pri radu na iskopu treba paziti na to da
ne dode do potkopavanja ili ostec¢enja kosina.

lzvoda¢ radova duzan je dati jedinstvenu (prosje¢nu) cijenu iskopa materijala i svih popratnih
radnji (odvoz, razastiranje i sl.) na osnovu vlastite procjene kategorija materijala uvidom na

terenu.
Izvoditelj je duzan svaki eventualni slu¢aj potkopavanja ili ostecenja odmah sanirati po uputama

nadzornog inzenjera i za to nema pravo traZiti odstetu.

UREDENJE TEMELJNOG TLA

Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlaznosti koje omoguduje
pravilno sabijanje. Tek kad materijal postigne optimalnu vlaznost po standardnom Proctorovom
postupku HRN U.B1.038, pristupa se valjanju. Dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako
vlaznost dopusti, temeljno tlo sabije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme gradenja mora
biti osigurana odvodnja temeljnog tla.

Kontrolna ispitivania koia obavlia - osigurava investitor

Ova ispitivanja obuhvaéaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak ili ispitivanje modula stisljivosti Ms kruznom plo€om Fi 30 cm (ovisno o vrsti materijala)
na svakih najmanje 1000 m? temeljnog tla.

Tekucda tehnologka ispitivania koja obavlja - osigurava izvoditelj
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Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima,
stanju vliaZnosti tla i sliéno. Minimalni je broj ovih ispitivanja, jedno ispitivanje na svakih 1000 m?
temeljnog tla.

Obracun rada
Rad se mjeri i obracunava po kvadratnom metru stvarno ugradenog temeljnog tla.

Placa se po ugovorenim jediniénim cijenama u koje je uraéunato planiranje, eventualno grijanje
radi suenja, kvasenje i sabijanje, tj. potpuno uredenje temeljnog tla.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA
IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICK] ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Ovaj sloj moze se raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih
nagiba pravilno izradene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete.

Za izradu nosivog sloja od mehanigki zbijenog kamenog materijala mogu se primijeniti:
- prirodni $ljunak

- drobljeni kameni materijal

- mjesavina prirodnog Sljunka i drobljenog kamenog materijala.

Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati odredene zahtjeve u pogledu:
- fizicko-mehanickih i mineralosko-petrografskih osobina samih zrna

- nosivost i
- sadrZaja organskih tvari i lakih ¢estica.

Nakon zavrsenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja dolazi zbijanje. Prije zbijanja i u
njegovu toku treba regulirati vlaznost materijala tako da bude u optimalnim granicama.

Optimalne granice iznose Wopt + 2% gdje je Wopt optimalna vlaznost odredena po HRN
U.B1.038 tog. 4.1, zbijanje treba obavljati pazljivo preko cijele povrsine sloja.

Prethodno ispitivanje (atestiranje materijala)

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje izvoditelj je duzan da preda investitoru atest o
Pogodnosti predvidenog zZrnatog materijala za izradu nosivog sloja.

Atest mora sadrzavati ispitivanje ovih osobina prema togki 3.1.

Atest izdaje ovlastena institucija, a vrijedi najvige godinu dana.

Kontrolna ispitivanja u toku rada

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja - osigurava investitor, a sluze kao potvrda postignute
kvalitete rada.

Ta ispitivanja obuhvacaju:

- ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo&om ili volumometrom najmanje na svakih 500 m2

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak najmanje na svakih
1000m?,

- ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m?,
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- ispitivanje ravnosti sloja letvom duzine 4 m na svakom poprecnom profilu ili po statisti¢koj
metodi sluCajnih brojeva, a na zahtjev nadzornog inZenjera. Dozvoljeno odstupanje max + 2 cm.

|zrada asfaltne mjeSavine za asfaltne slojeve po vruéem ) postupku

Asfaltne mjesavine za kolnicki zastor na principu asfaltbetona i BNS-a

Kontrolu kvalitete ivzesti prema vazecim standardima:

U.E9.021, U.M3.090, U.M8.101, U.M8.100, U.M8.105, U.M8.102, U.M8.100, U.M8.090, U.M8.092,
U.M8.082, U.M8.094, U.M8.091, U.M8.103, U.M3.095, U.C4.018, U.C4.010, U.C4.012, U.15.600,
U.E9.028, U.E4.014, U.E4.020, U.M3.246, U.E4.019, B.B3.011, B.C1.100, U.J5.600

Osiguranje kvalitete provodi se:

Prethodna ispitivanja:

Prethodno ispitivanje materijala

- materijali za izradu moraju biti ispitani i moraju imati odgovarajuéu dokumentaciju

Prethodni sastav asfaltne mje$avine

- grunulometrijski sastav kamene smjese prethodnog sastava asfaltne mjesavine mora biti unutar
projektiranih granica. Kameni skelet, te koli¢ina i svojstva bitumenskog morta projektiraju se tako da
fizicko.mehanicka svojstva asfaltne mjesavine ispitana na laboratorijskom probnom dijelu
zadovoljavaju preporuéene vrijednosti.

Prenosenje prethodnog sastava asfaltne mjesavine na asfaltno postrojenje
Radni sastav asfaltne mjesavine:
Ispitivanjem najmanje tri uzorka asfaltne mjesavine uzetim iz kontinuirane proizvodnje kontrolirati:

- granulometrijski sastav kamene smjese
- udio bitumena
- fizicko-mehanicka svojstva

Dokazivanje ugradnje pokusnom dionicom
Tekuéa kontrola

Tekuca kontrola za izradu asfaltne mje$avine
- uzorci materijala uzimaju se na asfaltnoj bazi i to od svake vrste materijala najmanje po jedan

uzorak na 1500 tona materijala potrebnog za prizvodnju.

Tekuca kontrola proizvodnje asfaltne mjesavine
- uzorci a.m. uzimaju se na mjestu njezine proizvodnje ili na mjestu njezine ugradnje i to najmanje
jedan uzorak na 500 tona proizvodnje a.m.

Tekuéa kontrola ugradnje asfaltbetona
pored stalnog pradenja svojstva a.m. za vrijeme ugradnje nakon $to je sloj izveden izvodaé je
duzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i polozaju

Kontrolno ispitivanje:
Kontrolno ispitivanje materijala za izradu asfaltne mjesavine

Uzorci materijala uzimaju se na asfaltnoj bazi i to od svake vrste materijala najmanje po jedan
uzorak na 8000 tona materijala potrebnog za proizvodnju.
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Kontrolno ispitivanje proizvedene asfaltne mjesavine

Uzorci asfaltne mjeSavine uzimaju se na mjestu njezine ugradnje i to za:
- autoceste i ceste grupe vrlo teskog i te§kog prometnog optereéenja na svakih 1200 tona,
- za ceste grupe srednjeg, lakog i vrlo lakog prometnog oprerteéenja na svakih 1500 tona,

Kontrolno ispitivanje izvedenog sloja:

- fizicko-mehanicka svojstva i debljina izvedenog sloja ispituje se na uzorcima izradenim najmanje

na svakih 2000 m2 povrsine izvedenog sloja
Za sve obavljene aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete BNS-a i asfaltbetona izati potrebnu

dokumentaciju.
Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS-a

Bitumenizirani nosivi sloj je nosivi sloj u kolnickoj konstrukciji izraden od mjesavine kamenog
bra$na, kamenog materijala i bitumena kao veziva.

Sastav asfaltne mjeSavine

Granulometrijski sastav
Za izradu srednjezrnatog BNS-a upotrebljava se mje$avina granuliranog mineralnog materijala

veliine zrna 0-21,5 mm.

Bitumenski mort

Volumna koncentracija bitumenskog morta u asfaltnoj mjesavini mora biti podesena tako da ne
prelazi koncentraciju raspoloZivog prostora u pornom i integriranom prostoru kamenog skeleta
(Cestice vece od 0,09 mm) &ije se &estice nalaze u maksimalnom mogucem kontaktu.

Punilo

Masivni dio punila ovisi o njegovim svojstvima, te granulometrijskom sastavu kamenog skeleta i
njegovoj obavijenosti bitumenom.

Bitumen

Koli¢ina bitumena u asfaltnoj mjesavini mora biti podesena tako da se ispune pore i obavije
povrsina zrnja kamenog skeleta s filmom bitumena dovoljne debljine. Osim toga, bitumenom moraju
biti ispunjene i sve Supljine u suhozbijenom stanju punila koje se nalazi u asfaltnoj mjesavini.

Svojstva asfaltne mjesavine
Fizicko-mehanicka svojstva asfaltne mjesavine ispituje se na laboratorijskom pokusnom tijelu i to:

- stabilitet na 60 C

- odnos stabiliteta i deformacije na 60 C

- udio Supljina

- ispunjenost Supljina kamene smjese bitumenom

Svojstva izvedenog sloja BNS-a

Fizicko-mehanicka svojstva
Fizicko mehanitka svojstva ispituju se na uzorcima izradenim iz izvedenog sloja i to:
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- udio Supljina

- stupanj zbijenosti (zgusnjavanja)

Debiljina sloja

Izvedena debljina BNS zbog odstupanja od projektirane debljine ne moze biti manja od vrijednosti
iz tab. 54 OTU.

Visina sloja

Dopusteno visinsko odstupanje povrsine izvedenog BNS-a iznosi +- 10 mm.

Popreéni pad sloja

Poprecni pad izvedenog sloja mozZe odstupati od projektiranog popreénog pada za pojedini profil
najvise +- 6% aps.

Polozaj sloja

Dopusteno odstupanje horizontalnog poloZaja lijevog i desnog ruba izvedenog sloja i desnog ruba
izvedenog sloja iznosi od +- 25 mm do +50 mm od projektiranog poloZaja ovisno o grupi
optereéenja.

Ravnost sloja

Odstupanje povrsine izvedenog sloja od refundirane ravnine mjernog uredaja moze iznositi najvise
od 8 mm do 10 mm ovisno o grupi opterecenja.

Osiguranje kvalitete asfalterskih radova

Kontrola kvalitete asfalterskih radova dijeli se na:
- aktivnosti prije pocetka izvodenja asfalterskih radova
- aktivnosti za vrijeme izvodenja asfalterskih radova

Aktivnosti prije pocetka izvodenja:

- prethodno ispitivanje materijala

- izradu prethodnog sastava asfaltne mjesavine

- prenos$enje prethodnog sastava asfaltne mjesavine na asfatino postrojenje
- izradu radnog sastava (dokazivanje proizvodnije)

- izradu pokusne dionice (dokazivanje ugradnje)

Aktivnosti za vrijeme izvodenja:

- tekuéa kontrola
- kontrolno ispitivanje

lzrada habajuéeg sloja asfaltbetona AB-a

Habajugi sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjeSavine kamenog brasna, kamenog
Materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po
Principu najgusce sloZzenog kamenog materijala.

Sastav asfaltne mjagavine

Granulometrijski sastav

K_am6na smjesa za izradu asfaltbetona za habajuce slojeve sastoji se od frakcija plemenite kamene
SitneZi, plemenitog pijeska i kamenog bragna.
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Bitumenski mort

Volumena koncentracija bitumenskog morta u asfaltnoj mjesavini mora biti pode$ena tako da ne
prelazi koncentraciju raspoloZivog prostora u pornom i integranularnom prostoru kamenog skeleta
(Cestice vece od 0,09 mm) Cije se Cestice nalaze u maksimalnom moguéen kontaktu.

Punilo

Maseni udio punila u kamenoj smjesi ovisi 0 njegovim svojstvima, te granulometrijskom sastavu
kamenog skeleta i njegovoj obavijenosti bitumenom.

Bitumen

KoliCina bitumena u asfaltnoj mjeSavini mora biti podeSena tako da se ispune pore i obavije
povrsina zrnja kamenog skeleta filmom bitumena dovoljne debljine. Osim toga bitumenom moraju
biti ispunjene i sve Supljine u suhozbijenom stanju punila koji se nalaze u asfaltnoj mjesavini.

Svojstva izvedenog habajuceg sloja

Fizicko-mehanicka svojstva
FiziCko-mehanic¢ka svojstva ispituju se na uzorcima izradenim iz izvedbenog sloja i to:

- udio Supljina

- upijanje vode u volumenu

- stupanj zbijenosti (zgusnjavanja)
Debljina sloja

lzvedena debljina habajuéeg sloja, zbog odstupanja od projektirane debljine prilikom izvodenja
radova ne moze biti manja od vrijednosti iz tab. 75 OTU.

Visina sloja

Dopusteno visinsko odstupanje povrine izvedenog habajuéeg sloja iznosi od +- 5 mm do +- 8 mm
ovisno o grupi opterecéenja.

Popreéni pad sloja (kao kod BNS-a)

Polozaj sloja (kao kod BNS-a)

Ravnost sloja

Odstupanje povrsine izvedenog sloja od referentne ravnine mjernog uredaja moze iznositi najvise
od 4 mm do 6 mm ovisno o grupi optereéenja.

Hrapavost i hvatljivost sloja

Povrsina izvedenog habajuceg sloja mora biti hrapava, hvatljiva i otporna na klizanje.
Beton i armirani beton

Za projektiranje, gradenje, odrzavanje i nadin koridtenja moraju se ispuniti bitni zahtjevi za
Sradevinu odredeni Tehnigkim propisom za betonske konstrukcije, NN 139/09, 14/10.




Gradevina
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG DIJELA GROBLJA
U ZIGROVCU

Projekiant;
M. NJEGOVEC, maging .aedif.
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VARAZDIN, Hrv. branitelja 7
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GL-40/18

Kontrola kvalitete sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s uvjetima projekta
konstrukcije i zahtijevane kvalitete betona.

Tehnickim propisom za betonske konstrukcije poblize sy odredeni gradevni proizvodi koji ¢ine
betonsku konstrukciju, a to su:

Projektiranje betonskih konstrukcija provodi se za uporabni vijek za najmanje 50 godina.

Projektom se dokazuje da gradevina ispunjava bitni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti kao |
otpornost na pozar.

Posebne obveze izvodacda

lzvodas je duZan o svom trogky otkloniti sve nedostatke koji se pokazu u garantnom roku, a
skrivene gregke i nakon toga roka.

ko se nakon polaganja gornjeg nosivog sloja asfalta u roku 2-3 godine ne ugradi zastitni sloj
asfalta izvodag nece odgovarati za nastala osteCenja i trajnost asfaltne konstrukcije.

lzvodag je duzan uskladiti izvodenje radova sa ostalim radovima na podzemnim instalacijama
gradevinama i vodovima.

l2vogag je duzan o eventualnom nedostatku u projektnoj ili ugovornoj dokumentagiji obavijestiti
r‘Eldzornog inZenjera ili projektanta u najkraéem roku radi otklanjanja istog.




Gradevina Investitor:

PROJEKT IZRADIO: REKONSTRUKCIJA POSTOJEGEG DIJELA GROBLJA OPCINA SVET! ILIJA

PRE - CON d.0.0. U ZIGROVCU

VARAZDIN, Hrv. branitefja 7 Projektant: Projekt; Datum: Oz proj.
M. NJEGOVEC, mag.ing.aedif. GLAVNI 10.2018., GL-40/18

Obraéun radova

Obraéun izvr§enih radova radi se na osnovu obracunskih nacrta i gradevinske knjige koje izraduje
izvodac radova, a kontrolira ovjerava nadzorni inzenjer investitora i rukovoditelj radova.
8

Izvodenje kao i obragun nepredvidenih radova odobrava i kontrolira nadzorni inZenjer investitora.

U obradunu nepredvidenih radova ne priznaje se veé, to treba normaino ukalkulirati u okviru datih
redovnih stavki:

- ispitivanje materijala i konstrukcija

- potrebne mjere zastite na rady

- ispumpavanije vode ili osiguranje odvodnje u toku izvodenja radova

- ruéni radovi uz strojne radove

- signaliziranje i oznacavanje opasnih mjesta

- rad pod prometom

- upotreba pomoénih sredstava Pomagala kao $to su skele, radne platforme i drugo
- sav potreban rad, materijal i alat te transport do radilista i na radiligte.

U Varazdinu, listopad 2018.

Projektant:
Miro Njegovec mag.ing.aedif.

HRVATEKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Miro Njegovec
mag.ing sedif.
Ovisitenl inkenjer gr tva
® 4984
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VARAZDIN, Hrv. branitelja 7 Projektant:

Gradevina: Investitor,
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG DIJELA GROBLJA OPCGINA SVET! ILIJA

Projekt: Datum: 0z .proj.: ' List:
M. NJEGOVEC, mag.ing.aedif, GLAVNI 10.2018.. GL-40/18 24

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Rekonstrukcija postojeéeg dijela groblja u Zigrovcu

GLAVNI GRAPEVINSKI PROJEKT

Procjena troskova gradnje

280.000,00 kn

Sveukupna procjena troskova u kunama:

280.000,00 kn

PDV nije ukljugen u cijenu!

Varazdin, listopad 2018. god.

Projektant:
Miro Njegovec mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Miro Njegovec
mag.ing. sedif.
Dvisiteni indenjer gr ritva
G 4964
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Gradevina: Investitor:
PROJEKT IZRADIO: REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG DIJELA GROBLJA BB syETTIA
PRE - CONd.0.0, U ZIGROVCU

VARAZDIN, Hrv. branitelja 7 Projektant; Projekt:
M. NJEGOVEC, mag.ing.aedif. GLAVNI

Oz .proj.:
GL-40/18

Datum:
10.2018..

5. NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

U pripremnim radovima i izvodenjem radova iskopa dolazi do stvaranja gradevinskog
otpada, pogotovo kod rusenja postojecih konstrukcija i njenih dijelova (raznih elemenata
koji smetaju).

Dijelom se pojedini materijal moze koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom
odgovara odredenim zahtjevima za primjenu u cilju smanjenja tro§kova i racionalne gradnje
(kako je dato u projektu).

Gradevinski otpad sortira se na gradilistu, utovaruje i odvozi na poznato odlagalite otpada
koje je odredeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog
sustava $to ima svoju ekonomsku cijenu.

Visak otkopanog zdravog ili podatnog tla "C" kategorije moZe se zbrinuti nezavisno ili
zavisno od sustava zbrinjavanja komunalnog i gradevinskog otpada.

Nezavisno od sustava zbrinjavanja, visak tla koristi se u terenskim depresijama za
izravnanje i uredenije terena, ali i u slojevima konstrukcija za koje je materijal odgovarajuéi.
Zavisno od sustava zbrinjavanja, vi$ak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za
kompostiranje, deponiranje i sli¢no.

Ruseni asfalt kao gradevinski otpad odredenom tehnologijom se reciklira za ponovno
koriStenje u pojedine svrhe. Isto se provodi kod veéih zahvata sukladno ekonomskoj
opravdanosti glede tehnicko-tehnoloskog rjesenja i dosizanja potrebnog stupnja
ucinkovitosti.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji nagin degradirane gradevinskim
otpadom kao posliedicom izvodenja radova, izvoda¢ radova duzan je dovesti u uredno
stanje.

Nastala oSteé¢enja na asfaltu, uredenim povrSinama, travnjaku, ogradama, instalacijama ili
objektima, izvoda¢ radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a
eventualnu Stetu novéano namiriti.

Prije izlaska gradevinskih vozila i strojeva izvan gradili$ta obavezno je otklanjanje zemlje i
blata, da se ne oneciste prometnice i ne narusi sigurnost prometa.

Varazdin, listopad 2018. god.

Projektant:
Miro Njegovec mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Miro Njegovec
mag.ing acdif.
Oviaiteni inzenjer graflevifihratva
G 4964




Gragevina: REKONSTRUKCIJA' POSTOJECEG DIJELA

Broj evidencije: List:
GROBLJA U ZIGROVCU GL-40/18
investitor: OPCINA SVETI ILIJA Projekiant: Datum:
Miro Njegovec, mag.ing.aedif. 10.2018.

TROSKOVNIK

Obuhvaceni radovi na asfaltiranju platoa ispred grobne kuée i

oplo¢enju pjeSackih staza groblja, Dionice 1-6

Projektant:
Miro Njegovec, mag.ing.aedif.




Gradevine: REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG DIJELA
GROBLJA U ZIGROVCU

Broj evidenclje:

GL-40/18

List:

investito: OPCINA SVETI ILIJA

Projektant:
Miro Njegovec, mag.ing.aedif.

Datum:

10.2018.

TROSKOVNIK RADOVA

za radove na asfaltiranju platoa ispred grobne kuce i oplo&enju pjeSa&kih staza groblja

SADRZAJ:

PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI

GORNJI POSTROJ

NAPOMENA:

Sve radove izvesti prema Zakonu o normizacij,
Hrvatskim normama i Opéim tehnickim uvjetima za
radove na cestama.

Imovinsko pravna pitanja ureduje Investitor.




|Gradevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG DIJELA

Bro} evidenclje: List: 3
GROBLJA U ZIGROVCU GL-40/18
investitor: OPCINA SVETI ILIJA Projektant; Datum:
Miro Njegovec, mag.ing.aedif. 10.2018.
Red. br. Tekstualni opis stavke jed. Kolidi jedini¢na ukupna
mjere s cijena cijena
| PRIPREMNI RADOVI
1. Iskolgenje profila i totaka platoa i staza s
osiguranjem i obiljezavanjem istih za sve faze
izvodenja radova. U cijenu ulazi sav potreban
materijal, projevoz i radna snaga. m2 1.150,00

UKUPNO:




Gradevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG DIJELA
GROBLJA U ZIGROVCU

Broj evidencije:

GL-40/18

List:
4

investito: OPCINA SVETI ILIJA

Projektant:

Miro Njegovec, mag.ing.aedif.

Datum:

10.2018.

Tekstualni opis stavke

jed.
mjere

koli¢ina

jedini¢na
cijena

ukupna
cijena

ZEMLJANI RADOVI

Siroki iskop tla "C" kategorije i postojeceg terena za
novu konstrukciju prema projektu. Ukljucen iskop
postojece konstrukcije i svih elemenata koiji
smetaju.

Iskopani materijal (humus i zdrava zemlja) se
djelomi¢no deponira sa strane za ponovnu
upotrebu, ili za odvoz ako se vigak materijala treba
odvesti u zeleni pojas ili terenske depresije.

U cijenu ukljuéen sav rad i prijevoz, kao i potrebna
sredstva za izradu iskopa.

Uklju¢en i ru¢ni iskop kod instalacija, okana i
objekata.

Obracun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju.
HRN U.E1.010

(prema 2-01, 2-02 i 2-03 OoTU)

Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz iskopanog
materijalana na mjesnu deponiju do 5 km. Obraéun
po m3 zbrinutog materijala.

(prema 2-07 OTU)

lzrada nosivog nasipa od dobavijenog mijesanog
kamenog ili $ljunéanog materijala 0/63 mm.
Uklju¢eno uredenje temeljnog tla mehanikim
zbijanjem - valjanjem.

Ugradnja nasipanog materijala u slojevima uz
potrebno zbijanje i kontrolu zbijenosti i nosivosti.
Obratun po m3 uradenog i zbijenog nasipa.
Potrebna zbijenost nasipa Me=35 MN/m2.

HRN U.E1.010

(prema 2-09.3 OTU)

Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu
ravnost i nagibe (min 3-4%).Mehani¢ka stabilizacija
posteljice (CBR min 5%).

HRN U.E1.010

HRN U.E8.010

(prema 2-10 OTU)

Izrada bankina, dobavom, dopremom i ugradnjom
kamenog materijala granulacije 0/16 mm. Debljina
sloja 5-10 cm.

Uklju¢eni svi radovi, prijevoz i materijal.

Obra¢un po m2 izradene bankine.

(prema 2-16.1 OTU)

m3

m3

m3

m2

m2

490,55

490,55

13,68

1.303,78

244,85

UKUPNO:




Gratevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG DIJELA

Broj evidencije: List: 5
GROBLJA U ZIGROVCU GL-40/18
Investitor: OPC|NA SVETI ILIJA Projektant: Datum:
Miro Njegovec, mag.ing.aedif. 10.2018.
Red. br. jed. - jedini¢na ukupna
7 . koli¢ina - "
Tekstualni opis stavke mjere cljena cljena
i GORNJI POSTROJ
1. Dobava i doprema $ljunéanog ili tucanitkog
materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava HRN
U.B1.018, te ugradnja za donji nosivi sloj (tampon)
u debljini 30 cm.
Potrebna zbijenost Me min=60 MN/m2.
(prema 5-01 OTU)
HRN U.B1.046
HRN EN 13285
Obra¢un po m3 izvedenog tampona. m3 404,23
2. Dobava i doprema rubnjaka, te postava na
betonsku podlogu C16/20 s 0,07 m3 betona po m'
rubnjaka.
Rubnjaci trebaju biti izradeni od visokovrijednog
betona C40/50. Reske (5 mm) treba fugirati do
dubine 3 cm masom za ispunu ofpornu na
atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne
derivate.
Boja u svemu prema pigmentima (boji) rubnjaka.
HRN EN 1340
(prema 3-04.7.1 OTU)
Mali rubnjaci 8/20/50 cm m' 830,00
31 lzrada, dobava, doprema i ugradba bitumenizirane
drobliene kamene sitnezi BNHS 16, za nosivo
habaju¢i sloj asfalta. Debljina sloja iznosi 6 cm, u
uvaljanom stanju.
HRN U.E9.021
BNHS 16 d=6cm (plato) m2 500,00
4, Dobava i postava betonskih oploénika d=6 cm da bi
se uredile hodne povrsine. Oploénici su predvideni
visoke €vrstoe i otporni na habanje, otudeni, s
nejednako ovijenim rubovima, sivo ili smede
prosarani. Podlozni pijesak 0/4 mm, d=3-5 c¢m.
Obavezna je upotreba rubnih elemenata. Izbor,
boja i slaganje oploénika po odabiru investitora.
HRN EN 1339 m2 650,00
UKUPNO:




Gradevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJEcEG DIJELA
GROBLJA U ZIGROVCU

Broj evidencije:

GL-40/18

List;

investiterr OPCINA SVETI ILIJA

Projektant:

Miro Njegovec, mag.ing.aedif.

Datum:

10.2018.

REKAPITULACIJA TROSKOVA

PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI

GORNJI POSTROJ

UKUPNO;

PDV 25%:

SVEUKUPNO kn:
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Legenda:

postojeca visina terena
projektirana niveleta staza
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Profil
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Tlocrtni elementi

PREMA SITUACNI
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Kota post. terena [m.n.m]
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HRVATSKA KOMORA INZENJETA GRADEVINARSTVA
Miro Njegovec
mag.ing.sedif.
Ovlaiteni infenjer gray
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