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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPĆI UVJETI GRADNJE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predmetna dokumentacija je glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade. Projektom su predviđeni osnovni principi i 
detalji izvedbe obnove. Kako je riječ o obnovi postojeće zgrade starosti cca 50 godina bit će nužna koordinacija izvođača, 
projektanta i nadzornog inženjera u fazi izvedbe. Pri izvedbi izvođač je dužan na sve nejasnoće upozoriti nadzornog inženjera i 
projektanta te pri svakom otvaranju konstrukcije iste pozvati na uvid i po uvidu dogovoriti potrebne mjere, prilagodbu detalja i 
daljnje postupanje. 
Prije izrade ponude izvođač je dužan obići lokaciju te predvidjeti sve potrebne pripremne radnje. 
Izvođač je dužan: 
- nakon uvođenja u posao obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta 
- voditi građevinski dnevnik  i građevinsku knjigu u skladu s odnosnim Zakonima i Pravilnicima 
- pridržavati se svih odnosnih Zakona, Pravilnika i propisa 
- ugrađivati materijale predviđenih tehničkih svojstva 
- koordinirati sve sudionike u izvedbi 
 
Sve troškovničke stavke podrazumjevaju izvođenje svih detalja i radova sa svim konstruktivnim dijelovima, potpuno besprijekorno 
u svemu prema nacrtima i tehničkom opisu. 
Jedinične cijene stavki obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, osnovni i pomoćni materijal, troškove  unutarnjeg  i vanjskog 
transporta, prijenosa do mjesta ugradbe, uskladištenje, izrade, montaže i demontaže skela, osiguranje od krađe i  oštećenja, 
postave  pomoćnih i dr. uređaja, troškove potrošnje električne i dr. energije, vode te troškove pripreme i uprave gradilišta. Sva 
oštećenja koja se prouzroče na građevini, prometnicama, instalacijama i uređajima izvođač je dužan otkloniti o svom trošku. Na 
sve eventualne probleme i nejasnoće izvođač je dužan upozoriti investitora i projektanta. 
Izvodjaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih radova bio protivan predviđenom opisu, nacrtima i detaljima. U tom 
slučaju izvođač je dužan nepropisno izrađene dijelove građevine srušiti o svom trošku i ponovo ih izraditi prema propisima, 
nacrtima i detaljima. 
Poslije svakog rada gradilište treba grubo očistiti, a nakon završetka svih radova, građevinu, okoliš i prometnice moraju biti 
očišćene i spremne za tehnički  pregled. 
 
Imenovanjem materijala u stavkama troškovnika definirana je tražena kvaliteta i karakteristika materijala, po 
principu "kao navedeni ili bolji". Ponuditelji mogu ponuditi materijale kao navedene ili bolje, uz obavezno 
predočenje dokaza o kvaliteti i karakteristikama, prije ugovaranja izvođenja. 
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13), tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju biti takva da u predviđenom roku 
trajanja građevine uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz propisano odnosno određeno održavanje podnose sve 
utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. 
Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana 
ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu. Materijal zahtjevan troškovničkom stavkom može se 
zamjeniti samo uz suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora, ali tako da kvaliteta predloženog zamjenskog 
materijala bude ista ili bolja od zahtjevanog. 

 

I. UVJETI IZGRADNJE 
 
Za sve vrste radova treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme, a kvaliteta svih materijala koji izvođač 
dobavlja i ugrađuje, mora biti dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu, odnosno 
proizvod mora imati oznaku sukladnosti (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, 
detaljima i prema pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom 
za svaki pojedini slučaj.  
 
Jedinične cijene stavki obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, osnovni i pomoćni materijal, troškove  unutarnjeg  i vanjskog 
transporta, prijenosa do mjesta ugradbe, uskladištenje, izrade, montaže i demontaže skela, osiguranje od krađe i oštećenja, 
postave pomoćnih i dr. uređaja, troškove potrošnje električne i dr. energije, vode, te troškove pripreme i uprave gradilišta. 
 
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno prema opisu stavki troškovnika, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu. 
Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač  ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih 
uvjeta. 
 
Uskladištenje materijala  mora biti u skladu s navedenim uputstvima uz svaki pojedini materijal. Svi materijali moraju biti 
osigurani od eventualnih oštećenja, vlaženja i lomova.  
 
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima i pravilnicima.  
 
Glavni izvođač radova dužan je osigurati sve potrebne pripomoći svim obrtnicima i instalaterima, te im osigurati prostorije za 
smještaj alata i pohranu materijala.  
 
Kod izvođenja radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana potrebno je osigurati konstrukciju ili pojedine njezine dijelove, 
od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja, smrzavanja ili sl., izvođač će izvršiti 
popravke o svom trošku. Sve takve zaštite uključene su u cijenu i ne naplaćuju se posebno. 
 
Poslije svakog rada gradilište treba grubo očistiti, a nakon završetka svih radova, građevinu, okoliš i prometnice moraju biti 
očišćene i spremne za tehnički  pregled. 
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II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA, ORGANIZACIJU GRADILIŠTA, GRAĐEVINSKIH RADOVA I 
POMOĆNIH RADOVA 
 
PRIPREMNI RADOVI 
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu 
izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih 
radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. 
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne 
tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će 
dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Ukoliko izvođač ustanovi razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, 
dužan je pravovremeno obavjestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja. 
 

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA 
U organizaciji gradilišta izvođač je dužan urediti i voditi gradilište u svemu prema pozitivnim zakonima i pravilnicima.   

UREĐENJE GRADILIŠTA 
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta, te mora slijedeće:  
- osigurati prostorije za smještaj režijskog osoblja i svih radnika   
- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objekta, 
- postaviti natpisnu ploču dimenzija cca 3,5x2,5 metra, 
- osigurati zaštitu postojećih elemenata, dijele građevine, postojećih stabala i sl.  
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica,  
- odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve  i sl., - osigurati 
opremu i objekte za rastresiti i kabasti materijal 
- redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom  
-  redovito i pravovremeno dobaviti sve materijale da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje 
- održavati pristupne puteve prohodnima, svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito 
odstranjivati odnosno nasipavati 
- gradilište osigurati od ulaza neovlaštenih osoba cijelo vrijeme građenja 
- gradilište noću dobro osvijetliti 
- selektirati i sukcesivno odvoziti sa gradilišta sav otpadni materijal (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.). / Ukoliko se isti neće 
izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova./ 
- osigurati bez posebne naplate investitoru, projektantu i nadzornom inž. potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, 
uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima. 
- Na gradilištu poduzeti sve HTZ mjere prema postojećim propisima. 
- po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i 
pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti uređenju okoliša. 
 

VOĐENJE GRADILIŠTA 
Izvođač mora voditi gradilište u skladu s odredbama Zakona o gradnji i pravilnika te imenovati odgovarajući broj adekvatnih 
stručnjaka kao odgovornih osoba te mora: 
- radove izvoditi u skladu s odredbama gore navedenog Zakona i dr. pravilnika 
- dostaviti sve certifikate za sve ugrađene materijale 
- obaviti sva potrebna ispitivanja materijala 
- pravovremeno dobaviti svu potrebnu mehanizaciju 
 

TROŠKOVI ENERGENATA NA GRADILIŠTU 
Troškovi na gradilištu obuhvaćaju troškove struje, vode te drugih energenata koji su potrebni za izvođenje i dovršetak 
građevine. 
Investitor je dužan osigurati sve potrebne priključke (struja, voda ..) za potrebe gradilišta i to do gradilišta. 
Unutar gradilišta razvod infrastrukture izvodi izvođač o svojem trošku. 
Svi navedeni radovi i troškovi kod organizacije gradilišta ne naplaćuju se posebno. 
 

MATERIJAL 
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena svih vrsta materijala tj. dobavna cijena franko gradilište. U tu cijenu uključena je 
i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i 
čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno predočenje i davanje potrebnih uzoraka kod 
pojedinih vrsta materijala. 
 

RAD 
U kalkulaciji rada treba uključiti sav osnovni i pomoći rad, troškove  unutarnjeg  i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta 
ugradbe, uskladištenje, izrade, montaže i demontaže skela, osiguranje od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i dr. uređaja, 
troškove potrošnje električne i dr. energije, vode, te troškove pripreme i uprave gradilišta. Ujedno treba uključiti sav rad oko 
zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično. 
 

SKELE 
Sve vrste pomoćnih skela ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim cijevne fasadne skele koja se obračunava kao zasebna 
stavka. Pod pojmom skela podrazumijeva se i izvedba prilaza istoj, ograda i sve potrebne zaštite. Kod zemljanih radova u 
jediničnu cijenu ulaze razupore. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično. 
 

IZMJERE 
Izmjere obaviti u svemu prema prosječnim normama u građevinarstvu. 
 

ZIMSKI I LJETNI RAD 
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Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na 
ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti 
uključeno u jedinični cijenu. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve nadoplate. 
 

TOLERANCIJE 
Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti pažnju na preciznost izvedbe radova i utvrditi da li su isti izvedeni u 
tolerancijama mjera definiranim normama, ukoliko su odstupanja veća izvođač ih je dužan popraviti o svojem trošku. 

 
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI 

A. 0.00 PRIPREMNI RADOVI 

 
U pripremno završne radove na gradilištu na kojem će se graditi građevina  spada: 
- uklanjanje i premještanje postojećih instalacija, te utvrđivanje visina i postav gradilišne ograde s odvojenim pristupom. 
- prijava gradilišta, vođenje gradilišta, prijava zauzimanja javne površine 
- Geodetsko praćenje izvedbe radova. 
- Geodetski snimak izvedenog stanja 
- po završetku svih radova gradilište očistiti te privremene objekte i instalacije odstraniti. 
- zaštita postojećih prozora na zgradi koji se ne demontiraju 
- demontaža sitnog inventara sa fasada i pohranjivanje isti na sigurno mjesto 
Prije nuđenja izvoditelju se preporučuje osobno obilaženje i pregled parcele na kojoj će se izvoditi radovi. 
 

A. 1.00 RUŠENJA I DEMONTAŽE 

 
Na predmetnom projektu su predviđena rušenja, razgradnje i demontaže dotrajalih elementa, elemenata koji po svojem obilježju 
ne odgovaraju zahtjevanim karakteristikama,  te elemenata koji se razgrađuju kao posljedica izvođenja novih detalja. Potrebno je 
izvesti prve „probne“ razgradnje u smislu sondiranja te pozvati nadzornog inženjera i projektanta na uvid. Poslije pregleda 
situacije na licu mjesta daje se odobrenje o daljnjem postupanju i nastavku razgradnji.  
Sve razgradnje treba izvoditi u uskoj suradnji sa ostalim sudionicima u izgradnji te osigurati sukcesivno izvođenje i ugradnju novih 
elementa. 
Razgradnju arm. betonskih elemenata balkona izvoditi naročito pažljivo. Nije dopušteno „čupanje“ a.b. dijelova iz zida, već se ab 
element mora rezati uz lice postojećeg zida odnosno na svim sudarima s elementima koji se ne razgrađuju. Obračun takvih 
razgradnji će se obračunavati po komadu balkona. 
Sva rušenja i razgradnje pojedinih dijelova građevine izvoditi pažljivo, isključivo ručno, sa što manje buke i prašine. Ako se 
prilikom rušenja i razgrađivanja u bilo kojoj fazi naiđe na  nepredviđene detalje ili se uoče opasnosti od zarušavanja ili 
ugrožavanja okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan o tome odmah obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta. 
Razgradnju stolarskih pozicija obvezno izvodi izvođač PVC stolarije i to sukcesivno prije montaže novih pozicija. 
Prije početka rušenja i demontaža kvalificirana, stručna osoba mora odpojiti sve eventualne instalacije i osigurati zonu razgradnje. 
Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna rasterećenja, podupiranja i osiguranja. 
Zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim 
dijelovima građevine. 
Sva oštećenja nastala nepravilnim, nestručnim i nepažljivim radom pri rušenju i razgradnji snosi o svom trošku izvođač. 
Elementi koji sadrže azbest se moraju ukloniti u skladu sa Pravilniku o načinu i postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrži 
azbest (NN 42/07). Obveza je izvođača da prilikom rušenja i razgradnji razvrstava otpad te ga sukcesivno odvoziti na za to 

predviđene gradske deponije, a elemente koji će se ponovno ugrađivati, demontirati što pažljivije, te ih skladištiti na gradilišnoj 
deponiji odnosno na suho i sigurno mjesto za ponovnu ugradnju. Primjereno, odvoženje otpada na deponiju sa zakonom 
definiranim zbrinjavanjem otpada obveza je izvođača. 
Sva oštećenja koja se prouzroče na građevini u toku izvođenja radova, prometnicama, instalacijama i uređajima izvođač je dužan 
otkloniti o svom trošku. 

A.2.00 ZEMLJANI RADOVI 

 
Tlo je III kategorije. Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla. Iskop se vrši obodno uz zgradu do dubine vrha temeljnih 
traka. Iskop zemlje vrši se prema nacrtima, ručno ili strojno, na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, 
s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno. 
 
Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i vlaženje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se 
posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih dovodi u 
ispravno stanje. 
Svi radovi i faze na izgradnji objekata trebaju se snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu 
zemlju nakon izrade sanacije zidova upotrijebiti za potrebna nasipavanja, stoga zemlju treba deponirati na gradilištu, a višak 
odvesti na gradsku deponiju. 
 
Kod nasipavanja nakon postave i zaštite vertikalne izolacije, materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. 
Nabijanje izvesti u slojevima debljine do 30 cm s vibro-nabijačima. Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te višak odvesti 
sa gradilišta. 
Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1.0 m od građevinske jame ili direktno u transportno vozilo, ovisno o količinama koje 
su potrebne za zatrpavanje na gradilištu. Odbacivanje u stranu i utovar na vozilo su ukljičeni u cijenu. 
Jedinične cijene za pojedine stavke trebaju sadržavati: 
1. Sav rad za iskop (ručni ili mehanički) 
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2. Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja) 
3. Sva potrebna planiranja i niveliranje 
4. Sva potrebna nabijanja površina 
5. Crpljenje površinske ili procjedne vode 
6. Utovar u kamion, prijevoz na gradilišnu deponiju i istovar zemlje 
 
Ukoliko se ne može postići potrebna zbijenost tla, odnosno nosivost, pristupa se zamjeni tla kamenim agregatom po posebnim 
projektima. 
 
OBRAČUN RADOVA: 
Obračun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa vrši se po m3 otkopanog sraslog terena, tj. prema volumenu u kojem se 
nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta. 
Obračun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izrađenog nasipa. 
Obračun materijala koji se transportira uzima se u rastresitom stanju, tj. prema volumenu koji se dobije kada se materijal u 
iskopu pomnoži sa koeficijentom rastresitosti. Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa do mjesta deponije. 
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju prema pojedinim stavkama troškovnika. 
 

A. 3.00 BETONSKI I ARM. BET. RADOVI 

 

Za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova Izvođač je dužan obaviti sve potrebne prethodne radove, u svemu prema 
projektu organizacije građenja i vremenskom planu koji je odobren po Nadzornom inženjeru. 
Izvođač je dužan sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema nacrtima, Tehničkim uvjetima i u skladu sa uputama 
Nadzornog inženjera. 
Rad obuhvaća: 
-isporuku i transport materijala potrebnog za izradu betona 
-pripremu (proizvodnju) betona 
-isporuku i ugradnju armature 
-isporuku i postavljanje skela i oplate kao i uklanjanje istih 
-ugradnja i njegovanje betona 
-ispitivanje sastavnih dijelova, osiguranje i kontrole kvalitete betona 
-pripremu površine iskopa prije betoniranja 
-izradu i obradu reški 
 
Ispravnost postavljene oplate dužan je provjeriti izvođač prije betoniranja. Prije betoniranja, izvođač je dužan pozvati nadzornog 
inženjera, nadzorni inženjer je dužan pregledati: postavljenu armaturu i točnost postavljene oplate. Armirano betonske 
konstrukcije koje ostaju vidljive u slučaju eventualnog oštečenja moraju biti zakrpljene i pačokirane, a oplata za takve dijelove 
arm. bet. konstrukcije mora biti glatka. Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Materijali 
moraju biti u skladu sa važećim pravilnicima i standardima za cement, agregat, vodu, armaturu, aditive. 
Sa betoniranjem se može početi po pregledu podloge, skela, oplata i armature, od strane nadzornog inženjera. Skele i oplate 
moraju biti tako izvedene da mogu preuzeti opterečenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova, bez štetnih slijeganja i 
deformacija te osigurati točnost predviđenu projektom konstrukcije. Sredstva za učvršćenje oplate ne smiju štetno djelovati na 
beton. Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara, kada je beton dovoljno očvrsnuo.  
Beton se ugrađuje strojnim putem, a vibriranje oplatnim vibratorima ili pervibratorima. Pri ugradnji betona naročitu pažnju treba 
obratiti armaturi, koja pri tome ne smije biti pomaknuta ili na bilo koji način oštećena. 
Stavka podrazumijeva sve radove na pripremi, transportu, ugradnji i njezi armiranog betona. 
 

A. 4.00 ZIDARSKI RADOVI 

 
Izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, prema pravilima struke, Pravilniku o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o 
tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 
01/07), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa 
pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), te 
svim ostalim tehničkim propisima i normama: 
HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips 
HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno 
HRN B.C8.015,022 – 026, cement 
HRN B.C8.011, portland cement 
HRN B.C8.030, pijesak 
HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi 
HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova 
HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006, voda i pijesak 
HRN EN 197-1:2003, cement 
oblikovani proizvodi od lakoagregatne eksp. gline 
HRN B.D1.015 Šuplja opeka i blokovi od gline 
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement 
HRN EN 197-2:2004  Cement 
HRN EN 459-1:2004,  HRN EN 459-3:2004  Građevno vapno 
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregat za beton, mort i mort za zaljevanje 
HRN EN 13139:2003 Agregat za mort 
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HRN EN 1008 Voda 
HRN EN 13279-1:2006  Veziva i žbuke na osnovi gipsa 
EN 1015-7, zapreminska masa i poroznost svježeg morta 
EN 1015-3, konzistencija svježeg morta 
EN 1015-11, tlačna i savojna vlačna čvrstoča morta 
EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16, HRN EN 14063-1:2008, tlačna čvrstoća opeke, na mjestu primjene 
Projektom su predviđeni radovi na popravljanju žbuke, krpanjima i niveliranju te u manjem obimu zidanje zidova. 
Zidanje se mora vršiti točno po nacrtima, s upotrebom morta M10. Zidati treba u horizontalnim pravilnim redovima, s pravilnim 
vezovima opeka. Zidane površine i rubovi trebaju biti ravni i vertikalni pod viskom. Spojnice ispunjene mortom ne smiju biti deblje 
od 1cm. Pri zidanju na velikoj vrućini treba opeku močiti vodom. Zidanje i žbukanje na temperaturi ispod 0˚C nije dozvoljeno. 
Građevina se rekonstruira i adaptira, te se sva natrula i slaba žbuka otucava i izvodi nova u istoj debljini. 
Žbukanje se treba izvoditi u tankim slojevima dok se ne postigne debljina 2-3cm. Sve zidove prije žbukanja treba temeljito očistiti, 
očetkati, otpašiti i oprati, a po potrebi sljubnice očisti do 1.0 cm dubine. Sve ožbukane površine moraju biti potpuno ravne i glatke 
s pravilnim nastavljanjem na postojeću žbuku, a uglovi oštri.  
Na mjestima demontaža i razgradnji elemenata na balkonima sav rad potreban na popravku podova i špaleta obračunava se po 
komadu balkona te se ne priznaju dodatni obračuni a rad obuhvaća sve zidarske popravke nastale pri navedenoj razgradnji. 
 

A. 5.00 TESARSKI RADOVI  

 
Izvođač radova dužan je preuzete radove stručno i kvalitetno izvesti po opisu troškovnika, statičkom proračunu, te uzancama 
struke, u skladu sa tehničkim propisima i HRN-a. Upotrebljena rezana građa mora odgovarati priznatim normama za pojedinu vrstu 
drveta (jelova, borova, ariš). Na tesanu građu se primjenjuju zasebni normativi. 
Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću mehanizacije na pilanama ili gradilištima. Građu na gradilištu treba zaštititi od 
vlage. 
Obračun i detaljan opis radova prema tehničkim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju pojedinim 
stavkama troškovnika. 
OPLATA 
Sav potreban materijal za izradu oplate treba donjeti tesarima u odgovarajućim dimenzijama i količinama na mjesto gdje se vrši 
krojenje građe (daske, gredice, letve, …), a do najveće udaljenosti od 30 m od mjesta krojenja. 
Kod svake vrste rada naznačeni su debljina daske i presjek gredice ili letve potrebnih za rad. Datim normativima obuhvaćen je rad 
na krojenju oplate motornom pilom i ručnom. Svaka vrsta rada obuhvaća četiri radne operacije i to: izrada oplate, montaža, 
demontaža, čišćenje i vađenje čavli, kao i prijenos oplate s kata na kat i skidanje oplate po završetku rada i slaganje na određeno 
mjesto udaljeno od objekta do 30 m.  
Montaža i demontaža oplate uzeti su za svaki m2 izrađene oplate postotnom broju upotrebe. Ukoliko se oplata upotrebljava veći 
broj puta nego što je naznačeno tabelom, plaća se kao i prilikom prve upotrebe. Ukoliko je u jednoj vrsti rada neka radna operacija 
specifična, onda se to definira opisom.   
Oplate moraju biti izvedene točno po mjerama kako je to naznačeno u crtežima za pojedine dijelove koji će se betonirati, te točno 
naznačen način podupiranja. Izvedene oplate moraju biti sposobne podnijeti odgovarajuće opterećenje, moraju biti stabilne, 
ukrućene i poduprte, da ne dođe do izvijanja, povijanja, prevrnule ili popustile u bilo kojem pravcu. Sva podupiranja računata su na 
visinu do 3 m. Kod građevina sa više katova, podupirači se postavljaju tako da se teret gornjih podupirača prenese neposredno na 
podupirače koji leže ispod njih.   
Sve površine moraju biti horizontalne i ravne ili nagnute ovisno kako to opis zahtijeva.  
Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da po skidanju, vidne površine konstrukcije moraju biti ravne i sa oštrim 
uglovima. Oplate moraju biti izvedene tako da se mogu lako skinuti, bez potresa i oštećenja konstrukcije koju podupiru ili uz koju su 
izvedene. 
U svakoj vrsti rada predviđen je utrošak materijala. Sva građa-materijal za oplatu je IV klase, pa je na navedenu klasu izračunata 
njegova upotreba (sve prema GN 601-...).    

A. 6.00 POKRIVAČKI RADOVI  

Pokrivački i izolaterski radovi obuhvaćaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim krovnim 
površinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaćeni u limarskim radovima).  
U ovim radovima su također opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajućeg sloja ispod crijepova, ugradnja 
termoizolirajućeg sloja kod integriranih ravnih krovova i tsl.). 
Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke. 
KOSI KROVOVI 
Izvode se opekarskim - biber crijepom -  boju pokrivnih elemenata određuje projektant. 
Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje proizvođač dopušta, te ugrađivati prema uputstvima 
proizvođača, važećim propisima i pravilima dobrog zanata. 
Izvođač ovih radova će u okviru jedinične cijene izvesti, ukoliko je tako troškovnički opisano, i potrebnu podlogu završnog pokrova 
tj. letvanje, oplatu i dodatnu hidroizolaciju slobodno položenom ljepenkom ili folijom. 
 

A. 7.00 IZOLATERSKI RADOVI 

 
Materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova trebaju biti prvorazredne kvalitete i u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje 
propisuje Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), sukladno HRN EN 
koja se odnosi na određeni proizvod: 
HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloškom 
HRN EN 13859‐1:2008, podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova 
HRN EN 13859‐2:2008, podložne trake za zidove 
HRN EN 13956:2005+1:2008, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove 
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HRN EN 13967:2005+A1:2008, plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla 
HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla 
HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake 
HRN EN 13984:2005+A1:2008, plastične i elastomerne paronepropusne trake 
HRN EN 14909:2008, plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode 
HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode 
HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloškom jutene tkanine 
HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov 
HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloženi papir 
HRN U.M3.224, vrući premaz 
HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloškom krovnog kartona 
HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal 
HRN U.M3.229, bitumenom obložena al.folija 
HRN U.M3.230, bit. traka s uloškom al.folije 
HRN U.M3 231, bit. traka s uloškom staklenog voala 
HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton 
HRN U.M3 234, bit. traka s uloškom staklene tkanine 
HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaračem za hladni post. 
HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak 
HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak 
HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa 
HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal 
HRN U.M3 300, bit.trake za varenje 
 
Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i 
nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu. 
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Svi 
spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom 
izvedbom izolacije snositi izvođač. 
Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, 
te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.). 
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog loše izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija 
cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih 
radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati. 
 
Jedinična cijena treba sadržavati: sav rad, uključivo prijenose, prijevoze, grijanja itd., sav potreban matreijal i transport, 
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova. 
 
Ovi opći uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već 
definirani. Normom vremena predviđen je horizontalni prijenos do 50 m1 i vertikalni do 20 m1. Materijal za izvođenje radova 
potrebno je što više približiti mjestu ugradnje, kako bi se izbjegli nepotrebni horizontalni i vertikalni prijenosi. 
Zaštita hidroizolacije izvodi se sa polietilenskom čepićastom folija (PČF), koja služi i kao drenažni sloj težine 500g/m2, a prije 
polaganja hidroizolacijeod sintetičkih folija postavlja se geotekstil (GT) težine 500g/m2. 
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5. 
 
b) Parna brana 
Parna brana je izolacioni sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije polaganja parne brane moraju biti izvedena podnožja u 
uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga 
mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Parna brana se može polagati samo po suhu vremenu. Za parnu 
branu primjenjuju se bitumenske folije sa ulošcima metalne (aluminijske) folije ili navedene folije u troškovničkim stavkama. 
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5. 
 
c) Polietilenska folija ( PE) 
Polietilenska folija postavlja se kao zaštitni ili dilatacioni sloj u sastavu višeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova. Trake folije 
polažu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastičnom trakom širine 5cm. Folija se uz zidove podiže do kote 
gotova poda. 
Obračun po m2. 
 
d) Termoizolacija 
Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost toplinske 
izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju. 
Materijali moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i 
toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09,79/13, 90/13), sukladno HRN EN koja se odnosi na određeni proizvod i sve važeće 
tehničke propise i norme: 
HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) 
HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) 
HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) 
HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) 
HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti 
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS 
HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW 
HRN EN 29052‐1 (ISO 9052‐ 1; EN 29052‐1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajućih podova 
ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING 
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Obračun radova vrši se po m2 izvedene površine. Jedinična cijena treba sadržavati: sav rad i transport, sav materijal uključivo 
pomoćni i vezni, kompletnu ugradbu, sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja, zaštita na radu, poravak 
štete na svojim i tuđim radovima, uklanjanje svih ostataka i čišćenje nakon rada. 
Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika. 
 
NAPOMENA: Ostali hidroizolacijski i termoizolacijski materijali, kao i upijači zvuka opisati će se u stavci rada u kojoj se koriste. 

A. 8.00 RADOVI NA POSTAVI FASADNIH, RADNIH I ZAŠTITNIH SKELA 

 
Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom 
proračunu i crtežima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje, moraju biti stabilne, otporne 
i ukrućene da se ne bi izvile, povile, prevrnule ili popustile u bilo kojem pravcu. Skele moraju biti izvedene tako da se mogu lako 
skinuti, bez potresa i oštećenja konstrukcije koju podupiru ili uz koju su izvedene. Odgovorna osoba dužna je prije upotrebe, 
jednom mjesečno u toku upotrebe i nakon dužeg prekida rada izvršiti pregled skele. Izvedba lakih pokretnih skela do 2 m 

uključena je u standardnoj izvedbi ostalih građevinskih radova i ne obračunavaju se posebno. Pod lakim i pokretnim skelama, kao 
i nepokretnim, te fasadnim konzolnim skelama podrazumjevaju se skele izrađene sa svrhom da podnesu manja opterećenja 
radnika, alata i manjih količina materijala kod ugradbe i montaže. Pod nosivim skelama podrazumjevaju se skele izrađene sa 
svrhom da podnesu opterećenja oplate kod betonskih i armirano-betonskih radova i sličnih konstrukcija ili radi pridržavanja teških 
elemenata kod montaže i slično. 
 
Opis rada 
Izrada skela prema opisu i pojedinim stavkama s izradom radnih podova, zaštitnih ograda (ako u pojedinim stavkama nije 
drugačije određeno), sidrenjem, podupiranjem i ukrućenjem skele. Normativom vremena obuhvaćen je prijenos svega potrebnog 
materijala (drvene građe, željeznih bešavnih cijevi, spojnih sredstava) horizontalno 40 m1 i prosječno 20 m1 vertikalno, od 
deponija do mjesta izrade skele, skidanje skele sa spuštanjem materijala. Čišćenje materijala, vađenje čavala, prijenos na 
deponiju i sortiranje. Izvedba svih pripremnih i pomoćnih radova na izradi skele kao: primjena odredaba važećih propisa zaštite na 
radu, uzimanje mjera na gradilištu, pregled prije ugradbe. 
 
Način obračuna 
- Fasadne skele obračunavaju se: horizontalno na obadvije dužine objekta se dodaju po 1,20 m1 na oba kraja, za povezivanje sa 
bočnim stranama skele, dok se za bočne strane uzima čisti međurazmak između unutrašnjih vertikalnih stupova podužnih strana 
skele; vertikalno od kote terena do posljednje platforme plus 1 m1, tj. 1 m1 nad najvišom površinom. Kod fasada koje imaju 
razne istake (balkone i sl.) dužini objekta dodaju se bočne strane balkona. 
- Nosive skele obračunavaju se po m3 zapremnine skele, mjereno po vanjskim konturama skele. 
- Zaštitne ograde računaju se po m ograde. 

 

 
B/ OBRTNIČKI RADOVI 

B.1.00 LIMARSKI RADOVI 

 
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno. Materijali moraju 
zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde: 
- Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i zvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90) 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina Sl 26/69 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 
129/11), 
- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13), 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) i Tehničkim uvjeti za 
izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.) 
HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113- čelični lim 
HRN C.B4.081- pocinčani lim 
HRN C.E4.020 
HRN C.E4.040- olovni lim 
HRN C.D4.500, 020- bakreni lim 
HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051, 060 - 062, 120, 150,- limovi od aluminija ili aluminijskih legura 
 
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih institucija. 
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne 
izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim 
inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun. 
Konzole, nosače - opšava, žljebova i cijevi izvesti od pocinčanog željeza ili iz običnog plosnog željeza, ali obojenog antikorozivnim 
sredstvima. 
Lim koji naliježe na bet. podlogu, drvo ili na podlogu od opeke mora biti podložen s krovnom ljepenkom. 
Na svim spojevima različitih metala, potrebno je postaviti plastizol traku između njih da ne dođe do galvanskog elektriciteta i paziti 
na redosljed elemenata s većim potencijalom. 
Izvođač prije izrade limarije dužan je uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove, 
gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom 
naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova. Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim 
normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom, a u skladu sa opisima i uputama 
projektanta, te propisima, normama, tehničkim uvjetima i standardima.  
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Sve eventualne dopune ili izmjene treba dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
Jedinična cijena treba sadržavati: uzimanje mjera na građevini za izvedbu i obračun, sav materijal, uključivo pomoćni, sav rad na 
gradnji u radioni, poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, transport materijala na gradilište, uskladištenje te 
doprema na mjesto ugradbe, zaštita izvedenih radova do primopredaje, korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užadi, ljestvi,  
označavanje mjesta za štemanje, ugradba u ziđe i slično, obujmica, slivnika i sl. dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije 
upucavanjem, čišćenje i miniziranje željeznih dijelova, dobava i polaganje podložne ljepenke. 
 
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
U okviru troškovnika limarskih radova obuhvaćeno je pokrivanje krova. Prije montaže pokrova izvođač će na gradilištu postaviti 
svu potrebnu opremu, skelu i alat te provesti sve potrebne mjere osiguranja za sigurnu i kvalitetnu montažu. U stavkama 
limarskih radova uključene su sve stavke vezane uz pokrivanje krovnih ploha, žlijebovi i njihova podkonstrukcija, mušne mrežice, 
opšavi sljemena i bočnih strana, izolacija uvala. Gromobranska zaštita krova obuhvaćena je u elktro-instalacijskim radovima. 
 
Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izraditi razradu detaljnih nacrta koji je dobio kao sastavni dio Izvedbenog projekta. 
Prilikom razrade izvođač se treba pridržavati pravila dobrog zanata i uzeti u obzir klimatske uvjete u kojima se izvodi građevina. 
Razrađene detaljne nacrte izrade i ugradbe, izvođač je dužan dati na ovjeru glavnom projektantu i nadzornom inženjeru, i to u tri 
istovjetna primjera. 

B. 2.00 PVC STOLARSKI RADOVI 

 
Za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete. 
 
HRN EN 14351‐1:2006, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke 

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata ‐ propusnost zraka 

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost 

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom 

HRN EN ISO 140‐3, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada 

HRN EN ISO 717‐1, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama 

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja 

HRN EN 572‐9:2005, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla 

HRN D.E1.012, vanjska stolarija 
HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost 

Jedinična cijena uključuje pored uzimanja mjera na gradilištu i sve definirano opisom pojedine stavke te pripadajuće sheme, 
tehnološku razradu svih detalja, izradu radioničkih nacrta. Obavezna je izmjera na gradilištu. 

B. 3.00 ALU  STOLARSKI RADOVI 

 
Za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete. 
 
HRN EN 14351‐1:2006, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke 

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata ‐ propusnost zraka 

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost 

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom 

HRN EN ISO 140‐3, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada 

HRN EN ISO 717‐1, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama 

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja 

HRN EN 572‐9:2005, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla 

HRN D.E1.012, vanjska stolarija 
HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost 

Jedinična cijena uključuje pored uzimanja mjera na gradilištu i sve definirano opisom pojedine stavke te pripadajuće sheme, 
tehnološku razradu svih detalja, izradu radioničkih nacrta. Obavezna je izmjera na gradilištu. 

 

B. 4.00 STOLARSKI RADOVI 

 

Općenito  
Prilikom izrade stavki stolarskih radova, izvođač se mora u potpunosti pridržavati Tehničkih propisa za prozore i 
vrata (NN 69/2006), kao i popisa normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata (Odluka o popisu 
normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, NN 69/06; www.mzopu.hr). 
Stolarski radovi podrazumijevaju izradu i ugradnju drvenih vrata, pregradnih drvenih stijena, drvenih pregrada, te 
izradu i ugradnju ostalih stolarskih elemenata definiranih projektom. 
Izradu stolarije treba povjeriti samo stručnoj radionici. Izvođač je dužan izvršiti solidan i ispravan rad, na temelju 
shema i troškovnika, i sve nejasnoće potrebno je pravovremeno razjasniti, jer se neće uzeti u obzir naknadno 
pozivanje na eventualno nerazumjevanje, manjkavosti opisa ili nacrta. Prije nabave materijala i okova treba 
ponuditi uzorke na izbor Projektantu i Nadzornom inženjeru. Izvođač se obavezuje da na licu mjesta provjeri sve 
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mjere, te da izradi radioničke nacrte za ključne detalje. Detalji moraju slijediti odrednice date kroz principijelne 
detalje priložene u projektu. Izrada stolarije može se početi, tek kad projektant odobri radioničke nacrte.  
Izvođač može ponuditi i drugi materijal, ali iste ili više kvalitete od tražene u stavci, te za isto mora ishoditi pismeno 
odobrenje od projektanta i nadzornog inženjera.  
Izvođač daje gotov stolarski element na uvid te ga pismeno prihvaćaju projektant i nadzorni inženjer. 
Izvođač usvaja u cijelosti ove uvjete: 
- izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom  izvedbom, 
- kompletna  montaža i ugradba na gradilištu, 
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, 
- eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela), 
- ostakljenje, vrsta stakla, naznačena u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom, 
- završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno, 
- okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda,- čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka 
radova, svu štetu i troškove poravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe, te troškove zaštite na radu. 
 
Opći podaci o izvedbi gradnje: 
- Naljepke treba skladištiti zajedno s temeljnim materijalom da se izjednači vlažnost.  Treba koristiti drvo sa 
stojećim godovima. Tijesno glodanje smije uslijediti tek – u ovisnosti  o korištenom ljepilu – nakon 1 do 2 dana. 
- prije stavljanja furnira treba izjednačiti tolerance između pripremka i naljepka odnosno podljepka da se isključe 
kriva ljepljenja 
- Prije močenja(bajcanja) treba površine dva puta brusiti (zrnatost 120 i 150). Brusna prašina mora se bezuvjetno 
odstraniti. Mrlje i probijeno ljepilo treba temeljito ukloniti. Nalogodavac ima pravo uvida u propise primjene 
proizvođača močila. Radovi bajcanja na jednom elementu ne smiju se prekidati. Ako nije drugačije raspisano, treba 
koristiti bajc s otapalom.  
- Nisu dopuštena lančane usadice. 
- Oplate radijatora moraju imati okove koji omogućuju lako otvaranje 
Prije izvođenja radova s dlijetom, bušenja i umetanja na estrihu, žbukanim zidovima i stropovima, treba tražilom 
locirati vodove, 
Ako je dana mjera za zvučnu izolaciju bez pobližeg razjašnjenja u opisu činidbi, onda nije dostatno pridržavati se 
laboratorijske mjere izolacije. Izvođač mora prema svom pretpostavljenom nivou znanja obznaniti svoje dvojbe, ako 
se efektivno željena ili po propisu tražena vrijednost ne može postići na licu mjesta s raspisanom konstrukcijom. 
Ako se za ne normirane proizvode traže dokazi upotrebljivosti, npr. Atesti o ispitivanju, a za ugrađene proizvode se 
ne može doprinijeti takav dokaz, to važi kao greška činidbe. U tom slučaju ne mogu reference nadomjestiti dokaz. 
 
Materijali 
 
a)Stolarski 
Sav upotrebljeni materijal za stolarske elemente trebaju biti najbolje kvalitete, a treba odgovarati propisima i 
normativima. 
Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vrata, dovratnika i krila od obrađenih dasaka, šper ploča, lesonit ploča, 
iverice i panela prema važećim normativima 
Svi stolarski elementi koji se ugrađuju moraju se izvesti po ovim uvjetima: drvo mora biti čiste, jednolične i guste 
strukture, bez kvrga i bijeli, jednolično u boji, glatko brušeno. Drvo ne smije imati pogreške koje potječu od kukaca, 
kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti s pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača, 
te mehaničkih oštečenja. Drvo mora biti odležano i suho, za prozore i vrata koje se liče može sadržavati najviše 
15% vlage. Čvorovi se ne smiju nalaziti na mjestima stolarskih vezova, ni na mjestima ugradnje okova. Ako u 
troškovniku nije navedena vrsta drveta treba uzeti borovinu ili ariš, za sve dijelove koji su izloženi vremenskim 
nepogodama, a ostalo može biti smrekovina. 
Stolariju dovesti na gradilište premazanu čistim firnisom bez dodatka boje. Drvene dijelove koji će se ličiti i lakirati 
obvezno grundirati sredstvom za impregnaciju (koje mora sadržavati i fungicidno sredstvo). 
Kvaliteta drveta i stolarije mora biti u skladu sa važećim propisima i standardima. 
Okov sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, kvakama i štitnicima mora odgovarati važećim 
standardima, mora biti odabran u dogovoru s projektantom, stručno ugrađen i odgovarati zahtjevima iz opisa 
stavke. Spojna sredstva (ljepilo, čepovi, pera, vijci i čavli) moraju odgovarati važećim standardima i moraju biti 

pravilno odabrana, dimenzionirana i ugrađena. 
 
Izvedba i obrada 
 
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. 
Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, te dostavlja na usaglašavanje Projektantu. Izvođač je dužan s 
rukovodiocem gradilišta definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata. 
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilištu kao gotov finalni proizvod, osim onog dijela stolarije koji se liči na 
gradilištu. Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe 
od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni. 
Svi dovratnici prije mokre ugradbe moraju biti zaštićeni ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih 
strana.  
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Prozori i vrata 
- kod ostakljenja, koja spadaju u područje naloga stolarskih radova, treba dodatno uz odgovarajuće norme 

poštivati i propise proizvođača izo-stakla. 
- Kod ornamentnog ostakljenja treba ornamentiranje načelno izvesti k međuprostoru stakla 
- Ako su Popisu činidbi priložene skice detalja i nacrti pogleda, onda one služe prikazu podjele prozora i vratiju i 

načinu otvaranja kao oslonac kod izrade ponude. 
- Crteže uz bitne detalje prozorskih konstrukcija i spojeva s građevnim tijelom mora Izvođač predočiti nakon 

dogovora s Nalogodavcem. Ako nije drugačije utvrđeno ili nije razvidno iz crteža detalja, izmjerit će proizvođač 
prozora presjeke drva uz poštivanje DIN 68à121.Oni se ravnaju prema potrebnom mjestu za staklo i okove 
kao i prema zahtjevima; kod prozora od drva-aluminija ravnaju se prema sustavu profila. 

- Konstrukcije prozora i vratiju, uključujući elemente povezivanja, moraju kompenzirati sve sile, koje planski na 
njih djeluju. 

- Brtve pregiba, ako je moguće, ugraditi poslije ličilačkih radova. 
- Na vanjskom području nisu dopušteni spojevi u vidu lastinog repa 
- Pričvršćivanje prozora i vratiju na vanjskom području treba se vršiti vijcima. Izvođač se treba informirati o 

tome koje mogućnosti pričvršćenja se trebaju ukalkulirati. 
- Ivice profila moraju se zaokružiti s najmanjim radijusom (ca. 2 mm) Otvori za odvodnjavanje moraju se 

napraviti u dostatnom broju 
- Ako su predviđeni limeni pokrovi vanjskih prozorskih klupica  i kod građevne izvedbe – onda to treba uzeti u 

obzir odgovarajućim podrezom u donjem dijelu okvira blende. 
- Različiti materijali i oblici isporuke (npr. Profili, limovi, trake) moraju se uskladiti sukladno zahtjevima. Ako 

postoji više načina izvedbe, treba pribaviti odluku arhitekta. 
- Spojevi na građevno tijelo moraju odgovarati zahtjevima građevinske fizike glede toplinske zaštite, zaštite od 

vlage, zaštite od buke i kretanja reški. Reške između zida i okvira blende moraju se odgovarajuće ispuniti 
izolacijskim materijalom. Toplinske mostove na području prozorskih klupica treba izbjegavati. Pjenu, koja 
izađe,treba nakon otvrdnjivanja lijepo izjednačiti. 

- Neposredno premazivanje PUR-pjenom nije dopušteno. 
- Nakon ugradnje prozora i vanjskih klupica, pokrova, žbukanih vijenaca i nakon završetka radova ožbukavanja 

– ukoliko je potrebno prema konstrukciji – treba spojne reške okolo naokolo brtviti elastičnim brtvenim 
materijalom, koji se može prefarbati. 

- Brtveni materijal mora biti u velikoj mjeri postojan na starenje, otporan na vremenske prilike i podnositi se s 
gradivom koje dodiruje 

- Žlijebovi za smještaj ostakljenja moraju kod upotrebe višeslojnog izo-stakla odgovarati i smjernicama 
proizvođača izo-stakla za ugradnju. 

- Treba se pridržavati debljina stakla , uzevši u obzir zahtjeve za zvučnu i toplinsku zaštitu kao i za opterećenje 
vjetrom prema propisima proizvođača stakla sukladno Tabeli za izračunavanje grupe opterećenja za 
ostakljivanje prozora, koju je izdao Institut za prozorsku tehniku, reg.udruga, Rosenheim. 

- Ako je u Popisu činidbi zadana jedna grupa opterećenja bez pozivanja na neku normu, onda se izvedba ravna 
prema navedenoj tabeli 

- Prije ugradnje prozora od drveta mora premaz na vidljivim površinama i na području spajanja s građevnim 
tijelom imati debljinu sloja od 30 mikrometara. Sve druge površine moraju imati  temeljni nalič. Debljina sloja 
gotovog premaza mora na vidljivim površinama iznositi u prosjeku kod lazura 60 mikrometara a kod pokrivnih 
premaza 100 mikrometara, ako se elementi trebaju isporučiti s gotovom površinom. 

- Ako su predviđene letvice, koje drže drvo, od metala i drveta, onda se pričvršćivanje na strani prostorije vrši 
štiftovima (čavlima) ili vijcima. 

- Brtveni materijali ne smiju prema DIN 52460 sadržavati nikakve agresivne sastojke i moraju prema DIN 52452 
biti podnošljivi sa materijalima, s kojima graniče. PU-pjena mora biti bez FCKW.  

- Pričvrsni vijci moraju se u načelu upustiti i pokriti zaglavicama.  
- Spojne reške između prozora i zida moraju se izvesti tako da i pri stavljanju letvica ne nastaju  kapilarne 

reške. 
- Brtveni materijali moraju tako prianjati na prozoru i susjednom građevnom tijelu da u mogućem normalnom 

temperaturnom području zadrže uglavnom svoja svojstva.  Vrijednost istezanja-napetosti ne smije pri 
istezanju od 25 % na 20º C preći vlačnu čvrstoću prianjajućih  površina  niti biti veća od  0,2 N/mm2. 

- Brtveni profili ne smiju sadržavati hlapljive omekšivače. Oni moraju zadržati svojstva u predviđenom 

temperaturnom području a na vanjskom području moraju biti postojane na vremenske prilike. 
 
Okovi 
- eloksirani okovi od lakog metala ili polirani okovi moraju se za vrijeme građenja zaštititi odgovarajućim 

folijama ili ljepljivim trakama od oštećenja i nečistoća. Njih treba kasnije bez ostatka opet ukloniti. 
- Ličilački radovi ne smiju otežavati radove s okovima. Izvođaču je prepušteno da okove – ako je tehnički 

moguće – ugradi tek po završetku ličilačkih radova. Otvaranje i zatvaranje prozora mora biti moguće u 
svakom slučaju. Brave i okovi moraju se prije izvođenja radova predočiti kao uzorci. Dijelovi, koji više ne budu 
dostupni, moraju biti pocinčani. Treba isključiti kontaktnu rđu.  

- Svi ugrađeni radni komadi moraju se učiniti besprijekornima u funkciji. Brave, prijenosnici, jezik za zatvaranje, 
trake i drugi pokretni dijelovi moraju se očistiti – ako je dopušteno – nauljiti. 
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- Dijelovi okova moraju pokazivati dostatnu zaštitu od krivog opsluživanja.  Kod okova za kipanje većih prozora 
treba isključiti nenamjerno kipanje krila iz položaja prozračivanje u položaj čišćenja, s apsolutnom sigurnošću. 
Jednostavna Basküle-zatvaranja (jedna zakretna ručka gura po jednu polugu gore i dolje u dva udubljenja ili u 
ušice na ispuni) ne ispunjavaju taj uvjet. Mora postojati mogućnost održavanja okova. 

- Svi okovi i dijelovi okova moraju se ugraditi prema smjernicama odnosnog proizvođača 
- Izvođač mora Nalogodavcu pravodobno ukazati na potrebne činidbe, koje treba izvesti investitor(građevni dio) 

za ponuđeni proizvod.  Ako je potrebno, treba predati crteže detalja. 
- Ako se okovi samo isporučuju, onda treba s njima isporučiti i sve dijelove pribora, koji se pričvršćuju kao 

građevni dio(investitor) i uračunati u cijenu (vijci, zaporni limovi, zaporne ploče, vodilice).  
- - svi željezni dijelovi koji se ugrađuju na stolarskim elementima moraju prethodno biti anitikorozivno zaštićeni 

ili pocinčani, a sva nova vezna sredstva (čavli, vijci, moždanici i sl.) za elemente koji se liče su prema 
propisima. 

- Korištenje dijelova okova različitih proizvođača nisu dopušteni u jednom građevnom dijelu. To se ne odnosi na 
garniture otvaranja (okidači, olive, zaustavljači i sl.) 

- Za ulazna vrata kuće i stanova treba koristiti samo dvookretajne brave 
- Duljina cilindra za ključanje mora se uzeti u obzir kod pričvršćivanja pločica ključanice. Cilinder mora biti 

tijesno postavljen. Mora postojati zaštita od bušenja. 
- Magnetski zaustavni uređaji za vrata moraju se dimenzionirati tako da trajno mogu kompenzirati silu 

zatvaranja vratiju kao i opružnu silu kruto postavljenih klatnih vratiju ili opružnih traka. Opružno-mehanički 
zatvarači vratiju moraju se moći aretirati. Ako je za teška vrata predviđena treća traka, onda se onda ne 
ugrađuje po sredini nego po mogućnosti u gornjoj trećini.  

- Okovi za vrata na zahodima moraju imati optički vidljiv pokaz da je zauzeto. 
- Magnetske brave moraju biti pričvršćene tako da se mogu namještati. 
- Nisu dopuštene optočne brtve žlijeba od PVC-a. Za brtvljenje pragova bez posebnih zahtjeva dopušten je PVC. 
- Kod vratiju s brtvljenjem žlijeba(falc) mora se dio okvira trake izvući za debljinu brtve iz džepa trake, da se 

osigura funkcija brtve okolo-naokolo; alternativno mogu se za vrata s brtvljenjem žlijeba(falca) koristiti 
specijalne trake. 

- Ako je proizvođač okova dao ograničenja u opterećenju ili su potrebna dodatna pričvršćivanja okvira ili 
slijepog okvira blende, onda treba upozoriti Nalogodavca. 

- Ako se u svrhu zvučne izolacije traže brtvljenja na vratima, onda se moraju staviti tako da se mogu 
namještati. Namještanje mora biti moguće bez vađenja vratiju.Treba se raspitati za vrstu podne obloge. Usne 
brtve ne moraju se pomicati isključivo paralelno.  

- Okovi za ulazna vrata kuće moraju se osigurati od podizanja polugom. 
- Kod balkonskih vratiju mora se izvesti načelno škljocni uređaj s drškom za privlačenje i aluminijska sedlasta 

tračnica kao zaštita nogostupa. 
- Za kipano krilo mora se dodatno uz okov gornjeg dijela (oberliht) predvidjeti hvatne škare koje ograničavaju 

pokret kipanja krila nakon što se izvjese škare za otvaranje (hvatni položaj). 
- Krilo sa dovratnikom treba opremiti opsluživanjem na ručnu polugu koja leži skriveno. Nisu dopuštena 

zatvaranja sa bridnim zasunom. 
- Kod vrata za kipanje i paralelno smicanje treba predvidjeti osiguranje od isključenja (zatvoriti se na krivoj 

strani) 
- Ako se traže sigurnosni okovi za prozore, koji sprečavaju provalu, treba na zahtjev predočiti ateste o 

ispitivanju. 
- Okovi za daljinsko opsluživanje npr. Pogoni ručicom, ne smiju se stavljati više od 1,40 m iznad poda. To u 

istom smislu važi za mehanička daljinska opsluživanja koja se mogu izvjesiti. Ugrađeni materijal mora 
odgovarati uzorku; mora se pribaviti izričita potvrda uzorka od investitora. 

 
NAPUTCI ZA OBRAČUN 
- Ako su pozicije raspisane s primjedbom «kao dodatak», onda je osnovna cijena već sadržana u nekoj drugoj 

poziciji. Dodatna pozicija sadrži činidbu, koja je premjerena u izmjeri (većinom u nekoj drugoj jedinici) ili 
predstavlja razliku u cijeni uz jednu već opisanu drugu činidbu (s istom jedinicom). Za slučaj, da se na 
gradilištu ne vrši odvojeno evidentiranje potrošnje struje ili vode, a Izvođač se opskrbljuje preko priključaka 
glavnog izvođača odnosno izvođača za radove goloziđa, koji imaju mjerne uređaje, obračunat će Izvođaču se 
3 % utroška električne energije i 1 % potrošnje vode uključujući odgovarajuće pristojbe za odvodnju. Kao 

period obračuna vrijedi vrijeme od početka do kraja uzimanja iz uređaja za opskrbu, koji su vezani na 
gradilište, neovisno o periodu rada Izvođača. Partnerima ostaje pridržano da dokažu stvarnu potrošnju. Za 
odbijanje otvora prozora i vratiju važe svjetle mjere otvora. 

- Činidbe, koje u okviru građevinskih radova treba pokriti, moraju se prethodno izmjeriti. Ova radnja može biti 
povezana s tehničkim preuzimanjem; no ta ne važi kao preuzimanje u smislu pravnog posla. 
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B. 5.00 BRAVARSKI RADOVI 

 
Prilikom izrade stavki troškovnika crne bravarije i aluminija, izvođač se mora u potpunosti pridržavati Tehničkih propisa za prozore 
i vrata . 
HRN EN 14351‐1:2006, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke 

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata ‐ propusnost zraka 

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost 

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom 

HRN EN ISO 140‐3, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada 

HRN EN ISO 717‐1, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama 

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja 

HRN EN 572‐9:2005, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla 

HRN D.E1.012, vanjska stolarija 
HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost 
 
CRNA BRAVARIJA 
U svakoj stavci uračunati završnu obradu u boji po odabiru projektanta. Ostakljenje je po opisu stavke. Okov standardne kvalitete, 
brave po izboru projektanta. Obavezna je izmjera na gradilištu. Ograde izvoditi prema detaljima, uz usklađivanje s projektantom. 
Sastavni dio troškovnika su sheme bravarije, koje nadopunjuju stavke, te ih je ponuditelj dužan dobro proučiti, da se izbjegnu 
moguće buduće nesuglasice. Izvođač je dužan za sve stavke izraditi radioničke nacrte, odnosno detalje i donijeti ih Projektantu na 
ovjeru. Numeracija shema i stavki je identična. Sve mjere kontrolirati na gradilištu. 
Prije izvođenja bravarskih radova potrebno je provjeriti mjere na licu mjesta. Sve radove izvesti solidno i stručno, a materijal mora 
biti u skladu s važećim pravilnicima i standardima. Svu bravariju treba u radionici odmastiti organskim rastvaračima i mehanički 
očistiti, te u roku od 10 sati zaštiti premazom temeljne zaštitne boje. Kod spajanja različitih materijala treba se osigurati da ne 
dođe do korozije. Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima, koje treba dati na uvid i ovjeru projektantu. 
MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
Prije montaže trebaju se provjeriti izmjere koje su izvršene prije izrade čelične konstrukcije. Prije same montaže izvoditelj je dužan 
izraditi plan montaže iz kojeg će biti vidljiv redosljed montaže kao i pomoćna sredstva za montažu. Moraju biti vidljive kontrole u 
pojedinim fazama montaže. Ako se prilikom montaže vrši zavarivanje, potrebno je izraditi plan zavarivanja. Izvoditelj obavezno 
vodi dnevnik montaže u kojem se upisuju podaci o montažnim spojevima, izvođenju radova zavarivanja montažnih spojeva, kao i 
radovi na zaštiti od korozije. Svi djelatnici moraju biti osposobljeni za rad na visini. Dužnost izvoditelja je izraditi plan zaštite na 
radu sa svim mjeram prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilnicima. Prije izvođenja bravarskih radova potrebno je provjeriti mjere 
na licu mjesta. Sve radove izvesti solidno i stručno, a materijal mora biti u skladu s važećim pravilnicima i standardima. Čelične 
konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima, koje treba dati na uvid projektantu. 
Svu bravariju treba u radionici odmastiti organskim rastvaračima i mehanički očistiti, te u roku od 10 sati zaštititi premazom 
temeljne zaštitne boje. Nakon ugradbe bravarije, reške pokriti pokrovnom lajsnom. Kod spajanja različitih materijala mora se 
osigurati razdvajanje da ne dođe do korozije. Obračun će se vršiti prema stvarnim težinama. Jedinična cijena obuhvaća bravarsku 
ugradbu stavke. 
 

6.00. MONTAŽNE GK PREGRADE, OBLOGE I STROPOVI 

 
Kao norma za gips-kartonske ploče vrijedi norma HRN EN 520, norma za modularne i lamelne spuštene stropove vrijedi HRN EN 
13964, za pregradne zidove HRN DIN 18183-1. Do donošenja odgovarajućeg tehničkog propisa, za izvedbu gips-kartonskih 
sustava vrijedi norma HRN DIN 18181 i potom smjernice izvođača.   
Sav materijal mora odgovarati  standardima i propisima: 
-gipsane ploče HRN EN 520 
-profili             HRN EN 14195 
-gips za obradu spojeva HRN EN 13963 
-izolacija          HRN EN 13162 
-elem. modularnih spuštenih stropova HRN EN 13964 
-sredstva za mehanička učvršćivanja   HRN EN 14566  
Do donošenja hrvatske norme za prosudbu točnosti kutova i ravnosti površine potrebno je primjenjivati normu DIN 18202.Trebaju 
se poštivati smjernice proizvođača za primjenu, na zahtjev se trebaju dati Nalogodavcu na uvid. To posebice važi za broj i 
smještaj pričvrsnih točki kao i oblikovanje reški. 
Obratiti pozornost na uskladištenje ploča, uvjete temperature i vlažnosti zraka. Prije početka ugradbe gipskartonske ploče treba 
unijeti minimalno 24 sata ranije u prostor, kako bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima. 
Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku zahtjevanu karakteristiku ugrađenog elementa (šahte, pregrade, obloge, 
spušt.stropovi itd.) a u pogledu toplinske i zvučne zaštite te vatrootpornost.  
Pregradne zidove izraditi iz metalne pocinčane potkonstrukcije, čelični UW i CW profili i gipskartonskih ploča, koje se učvršćuju s 
obje strane metalnih profila jedno, dvo ili troslojno. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju pregradnih zidova. Visine 
pregradnih zidova određuju i međusobni razmak CW profila. 
Na spojeve s podom, stropom i sa zidovima na profile treba nanijeti brtvenu masu (Trennwand kit) ili nalijepiti PE brtvenu traku 
kakobi se postigla zvučna izolacija. Kod očekivanih progiba stropova većih ili jednakih od 10 mm izraditi klizni spoj prema detalju 
iz tehničkog lista Knauf W 11. Za ugradnju dovratnika koristiti tvrde UA 2 mm profile sa pripadajućim utičnim kutnicima. U šupljinu 
zida između montiranih ploča ugraditi izolacijski sloj kamene ili mineralne vune radi poboljšanja zvučne i toplinske izolacije, te 
protupožarne zaštite. Ukoliko je tražena vatrootpornost pregradnih zidova neizostavno upotrijebiti protupožarne ploče, u svemu 

prema detaljima iz tehničkog lista W 11. Dijelovi pregradnih zidova iznad spuštenog stropa, koji se ne vide također se 
obrađuju. 
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B. 7.00 KERAMIČARSKI RADOVI 

 
OPĆI UVJETI 
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti na mjestima gdje je to projektom predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti važeće propise i 
normative. Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde: 
Pločice: 
- neglazirane podne pločice 
- fasadne i podne pločice vučene i prešane 
- fasadne keramičke pločice 
- glazirane podne pločice  
- glazirane zidne pločice 
U pogledu keramičkih pločica na snazi je norma HRN EN 14411, što se ljepila tiče HRN EN 12004, mase za fugiranje ker. pločica i 
materijala od kamena HRN EN 13888. Norma HRN EN 14411 definira, razvrstava i točno određuje svojstva i način označavanja 
keramičkih pločica.  
Norma HRN EN 12004 dijeli ljepila za ljepljenje keramičkih pločica i prirodnog kamena, prije svega prema vezivu. Ljepila se tako 
razvrstavaju u tri skupine: 
- ljepila na osnovi cementnih veziva - oznaka C 
- disperzijska ljepila - oznaka D 
- ljepila na osnovi reakcijskih smola - oznaka R 
Sve vrste ljepila se prema snazi ljepljenja, dijele u razrede. U razred 1, kojega norma određuje kao „obično ljepilo“, spadaju ljepila 
koja ispunjavaju obvezujuće norme, u razred 2 „poboljšano ljepilo“ ulaze ljepila koja najmanje dvostruko, nadmašuju minimalne 
zahtjeve norme. Za dodatna svojstva ljepila normom su predviđene sljedeće oznake: 
- E- ljepilo s produljenim otvorenim vremenom 
- F- brzovezujuće ljepilo 
- T- ljepilo s otpornošću na klizanje po okomitim površinama 
Pomoću norme HRN EN 12002 određena je prilagodljivost, odnosno fleksibilnost ljepila. 
Keramičarski materijal mora biti prvoklasan u kategoriji i boji po izboru projektanata. Pločice loše kvalitete i napuknute ne smiju se 
ugrađivati. Čvrstoća na posmik na zidove mora biti min. 3 kg/cm2, na pritisak ne manja od čvrstoće podloge. Površine koje će se 
oblagati trebaju biti čvrsta, suha, čista, ravna, te dovoljno odstajala i zrela, ako se radi o cementnom estrihu, betonskoj podlozi ili 
fasadi. Mora biti vertikalna i horizontalna, tako da je osiguran sloj debljine od 6-8 mm za oblaganje na ljepilo (ovisno o debljini 
pločica i ljepila). Sudari zidova, uglovi i sl. moraju biti izvedeni pod kutem od 90˚ ili pod kutem koji se traži projektom. Ljepila 
moraju biti atestirana i deklarirana, uz detaljna uputstva za ugradnju sa predradnjama. Reške se zatvaraju zaptivnim materijalom 
u izvedbi prema zahtjevu stavke. Izvedba uključuje ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, preciznu izvedbu 
spoja na ostale dijelove građevine, zaštitu izvedenih površina i uklanjanje svih otpadaka po završetku radova. Normativom 
vremena su obuhvaćeni svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje, rad u svim prostorijama bez obzira na veličinu, 
prijenos materijala horizontalno na 40m1 (ručno ili ručnim kolicima, u zavisnosti od vrste materijala) i vertikalno na 20m1 
(dizalicom ili sl.).  
Obvezna je dobava uzoraka za uži izbor i zatim za konačni izbor (minimum tri vrste) u svrhu odobrenja. 
Ako koja stavka nije jasna izvođaču, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Izvođač može ponuditi i drugi 
materijal ali da isti bude iste ili bolje kvalitete od traženog u stavci. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje 
mora se izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više troškovničke radnje koje 
neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. 
Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloge, te način obračuna u svemu prema postojećim normama za izvođenje 
završnih radova u građevinarstvu. 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- uzimanje mjera na građevini, 
- sav potreban materijal uključivo vezni, 
- sav potreban rad uključivo alat i strojeve, 
- transportne troškove materijala, 
- dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja, 
- davanje traženih uzoraka, zaštitu izvedenih radova, 
- čišćenje izrađenih površina i odvoz otpadnog materijala i šute nakon izvedenih radova, 
- popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi, 
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima, 
- popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima. 
 
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. 
Obračun po m2 opločene površine.  
 
Keramičarski materijal mora biti prvoklasan u kategoriji i boji po izboru projektanata. Pločice loše kvalitete i napuknute ne smiju se 
ugrađivati. Čvrstoća na posmik na zidove mora biti min. 3 kg/cm2, na pritisak ne manja od čvrstoče podloge. Ljepila moraju biti 
atestirana i deklarirana, uz detaljna uputstva za ugradnju sa predradnjama. Reške se zatvaraju zaptivnim materijalom u izvedbi 
prema zahtjevu stavke. Izvedba uključuje ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, preciznu izvedbu spoja na 
ostale dijelove građevine, zaštitu izvedenih površina i uklanjanje svih otpadaka po završetku radova. 

 

B  8.00 PARKETARSKI RADOVI 

 
Sve se mora izvesti u skladu s važećim pravilnicima, standardima i tehničkim uvjetima za izvođenje parketarskih radova 
HRNU.F2.016., te prema opisima troškovničke stavke. Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su ispunjeni svi 
uvjeti: kvaliteta podloge, vlažnost, temperatura prostora, kao i svi posebni uvjeti proizvođača pojedine vrste podne obloge.  
Ukoliko podna obloga nema standard, atestom je potrebno utvrditi: dimenzije i stabilnost dimenzija, postojanost prema svjetlu, 
zapaljivost, klizavost, provodljivost, ujednačenost površina. 
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Parket se polaže na estrih. Estrih na koji se polaže parket mora biti suh i ravan. Sve navedeno pojedinim stavkama troškovnika, 
kao: vrsta drveta, način polaganja, vrsta ljepila i konačna obrada moraju se poštivati, a izvođač je dužan projektantu predočiti 
uzorke prije ugradnje.  
Drvo za parket mora biti suho, zdravo bez čvorova i lasova ujednačene kvalitete i strukture. HRN EN 13489:2008 (SIST EN 
13489:2003).  
Vlažnost drva mjeriti prema gravimetričnoj metodi, prema standardu HRN EN 13183-1:2008 (SIST EN 13183-1:2003). 
Parketne daščice moraju biti položene po zahtjevanom slogu u troškovniku. Nakon polaganja parket se brusi i lakira. 
Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje. 
 
 

9.00. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 

 
Tehničko obračunski uvjeti: 
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama Projektanta i Nadzornog inženjera. 
Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno: 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 
- Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih-ličilačkih radova HRN U.F.2.015. 
 
Ukoliko opis neke vrste radova dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti objašnjenje od Projektanta. 
U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, transport do gradilišta i na gradilištu, trošak za 
izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog 
materijala na gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme materijala. Jedinična 
cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku. 
Soboslikarski radovi 
Obrada betonskih površine, gips kartonskih površina te ožbukanih površina.  Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu 
(vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplate. 
Izrada mora biti čista i kvalitetna s najboljim materijalima. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja i tragova četke. Ton i boja 
moraju biti ujednačeni. 
Prije izvedbe finalnog sloja podloge za soboslikarske radove se moraju neutralizrati, impregnirati i izolirati. Slijedeća faza je kitanje 
i gletanje, a samo bojanje vrši se: vapnenim, posnim, emulzijskim i disperzivnim bojama, te sintetskim bojama (obično u 
fasaderskim radovima). 
Ove se boje nanose kistom, valjkom i špricanjem (pištoljima). Voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedinih 
materijala.  
Obračun soboslikarskih radova vrši se po m2. 
 
Ličilački  radovi: 
Liče se drveni i metalni građevinski elementi. Priprema površina za ličilačke radove vrši se firnisom od lanenog ulja i drugim 
premazima za drvo, minijem i cinkovim kromatom za metale. Neravnine na podlozi se kitaju uljnim kitom za drvo i metal, te uljno-
emulzijskim kitom za žbukane i slićne podloge. Za završni sloj koriste se: uljane boje, specijalne disperzivne boje, lakovi i lak boje. 
Boja mora biti ujednačenog inteziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštečenja. Vanjski premazi moraju biti otporni na 
atmosferilije. Sve tonove prije nanošenja premaza uskladiti u dogovoru s projektantom, te po izradi uzoraka.   
 
Obračun soboslikarskih radova vrši se:  
- otvori veličine do 3 m2 ne odbjaju se,  a preko 3 m2 odbijaju se od obojene površine. Kod otvora veličine do 3 m2 špalete se ne 
obračunavaju posebno, a kod otvora veličine preko 3m2 špalete se obračunavaju. 
 
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj 
rad, mora o tome pismeno obavijestiti naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. 
Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može 
se izvoditi rad dok se podloge ne urede.  
Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB "Soboslikarsko-ličilački radovi" izdanje R. 
Hrvatske. 
Izrada mora biti čista i kvalitetna s najboljim materijalima. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja i tragova četke. Ton i boja 
moraju biti ujednačeni. Prije izvedbe finalnog sloja, podloge za soboslikarske radove se moraju neutralizirati, impregnirati i 
izolirati. Slijedeća faza je kitanje i gletanje, a samo bojanje vrši se: vapnenim, posnim, emulzijskim i disperzivnim bojama, te 
sintetskim bojama (obično u fasaderskim radovima). Ove se boje nanose kistom, valjkom i špricanjem (pištoljima). Voditi računa o 
dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedinih materijala.  
LIČILAČKI RADOVI: 
Liče se drveni i metalni građevinski elementi te betonske površine. Priprema površina za ličilačke radove vrši se firnisom od 
lanenog ulja i drugim premazima za drvo, minijem i cinkovim kromatom za metale. Neravnine na podlozi se kitaju uljnim kitom za 
drvo i metal, te uljnoemulzijskim kitom za žbukane i slićne podloge. Za završni sloj koriste se: uljane boje, specijalne disperzivne 
boje, lakovi i lak boje. Boja mora biti ujednačenog inteziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštečenja. Vanjski premazi moraju 
biti otporni na atmosferilije. Sve tonove prije nanošenja premaza uskladiti u dogovoru s projektantom, te po izradi uzoraka. Isto 
se odnosi i na bojanje pročelja.  
 
 

10.00 FASADERSKI RADOVI 

 
Sav materijal mora odgovarati kvaliteti predviđenoj u opisu stavke. Rad mora biti stručan i kvalitetan, a treba ga povjeriti samo 
stručnim radnicima. Rad treba izvoditi prema opisima i troškovniku, uputama proizvođača te važećim pravilnicima i standardima. 
HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) 
HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) 
HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) 
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HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) 
HRN EN 13166:2012, tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) 
HRN EN 13167:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) 
HRN EN 13168:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) 
HRN EN 13169:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 
HRN EN 13170:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) 
HRN EN 13171:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) - Specifikacija (EN 13171:2008) 
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS 
HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW 
HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti 
ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING 
HRN EN 14063-1:2008, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline 
HRN EN 14064-1:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene 
HRN EN 14064-2:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene 
HRN EN 14316-1:2008, oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi eksp. perlita (EP) 
HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips 
HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno 
HRN B.C8.015,022 - 026, cement 
HRN B.C8.011, portland cement 
HRN B.C8.030, pijesak 
HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi 
HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova 
 
Izvođač mora kontinuirano osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi. Sva oštećenja koja su nastupila 
nepažnjom izvoditelja dužan je otkloniti o svom trošku. Naročitu treba pažljivo zaštiti prozorska stakla - PVC građevinskom folijom, 
a što obuhvaća jedinična cijena izvedbe pročelja. Sav rad i transport vršiti isključivo sa vanjske strane građevine, preko za to 
izvedene skele. Fasaderski radovi se izvode na dobro pripremljenoj površini zida, za pravilnih vremenskih uvjeta, uz odgovarajuće 
osiguranje i zaštitu površina od djelovanja sunca i oborina. Na detalje izvedbe, a prije izvođenja, potrebno je ishoditi suglasnost 
nadzornog inženjera. Obračun radova vršiti se kako je to naznačeno u opisu stavke. 
 
Etics sustav, odnosno povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sastoji se od ljepila, toplinske izolacije (mineralna vuna ili 
EPS), polimercementne armirane žbuke, impregnacijskog premaza i završne žbuke. Predviđeno je ugrađivanje pričvrsnica za 
toplinskoizolacijski sloj. ETICS sustav treba izvoditi kao jedinstven odabrani sustava u svim sastojcima, te sve izvoditi po uputama 
proizvođača. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu završnog sloja treba održavati čistim. Nakon što se izmješa ne 
smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti upotrebljen u skladu s uputama proizvođača. 
Jedinična cijena obuhvaća sve radove, obradu svih detalja, sve troškove za rad, materijal, alat, zaštitu izvedenog dijela pročelja, 
zaštitu PVC građ. folijom prozorskih stakala, sav potrebni horizontalni i vertikalni transport kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje 
tijekom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, naknadu za eventualne štete. 
 

 


